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CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO QUE ENTRE 
SI FAZEM A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF 

E A UFV PANATI 1, COM ANUENTES E COM INTERVENIÊNCIA DO 

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, 
CORRESPONDENTE AO ACESSO À SE BANABUIÚ 230 kV. 

De um lado e doravante denominada simplesmente TRANSMISSORA, a 

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, empresa concessionária de serviços públicos 
de energia elétrica, mediante Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público de 
Transmissão de Energia Elétrica nº 061/2001 (CTT 061/2001-01), firmado com a ANEEL em 04 de dezembro 
de 2012,  com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, nº 333, San Martin, 
inscrita no CNPJ sob o nº 33.541.368/0001-16, neste ato representada por seus representantes legais, ao 
final assinados; 

e de outro lado e doravante denominada simplesmente USUÁRIA, a 

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. – UFV PANATI 1, Produtor Independente de Energia Elétrica 
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, 
Edifício Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o nº 14.247.020/0001-
76, e filial no município de Jaguaretama, estado do Ceará, neste ato representada por seus representantes 
legais, ao final assinados; 

com anuência das doravante denominadas simplesmente USUÁRIAS ANUENTES, a 

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. – UFV PANATI 2, Produtor Independente de Energia Elétrica 
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, 
Edifício Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o nº 14.247.020/0001-
76, e filial no município de Jaguaretama, estado do Ceará, neste ato representada por seus representantes 
legais, ao final assinados; 

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. – UFV PANATI 3, Produtor Independente de Energia Elétrica 
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, 
Edifício Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o nº 14.247.020/0001-
76, e filial no município de Jaguaretama, estado do Ceará, neste ato representada por seus representantes 
legais, ao final assinados; 

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. – UFV PANATI 4, Produtor Independente de Energia Elétrica 
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, 
Edifício Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o nº 14.247.020/0001-
76, e filial no município de Jaguaretama, estado do Ceará, neste ato representada por seus representantes 
legais, ao final assinados; 

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. – UFV PANATI 5, Produtor Independente de Energia Elétrica 
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, 
Edifício Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o nº 14.247.020/0001-
76, e filial no município de Jaguaretama, estado do Ceará, neste ato representada por seus representantes 
legais, ao final assinados; 

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. – UFV PANATI 6, Produtor Independente de Energia Elétrica 
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, 
Edifício Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o nº 14.247.020/0001-
76, e filial no município de Jaguaretama, estado do Ceará, neste ato representada por seus representantes 
legais, ao final assinados; 
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SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. – UFV SITIÁ 1, Produtor Independente de Energia Elétrica - 
PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, 
Edifício Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o nº 14.247.020/0001-
76, e filial no município de Jaguaretama, estado do Ceará, neste ato representada por seus representantes 
legais, ao final assinados; 

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. – UFV SITIÁ 2, Produtor Independente de Energia Elétrica - 
PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, 
Edifício Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o nº 14.247.020/0001-
76, e filial no município de Jaguaretama, estado do Ceará, neste ato representada por seus representantes 
legais, ao final assinados. 

Todas individualmente denominadas na forma acima especificada e, em conjunto denominadas 
simplesmente “USUÁRIAS”; 

com a interveniência do doravante denominado simplesmente ONS, o 

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a 
forma de associação civil sem fins lucrativos, autorizado a executar as atividades de coordenação e controle 
da operação da geração e da transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN nos termos 
do art. 13 da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998 e do Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004, com sede 
na Cidade de Brasília – DF, no SIA SUL, Área de Serviços Públicos – Lote A, Edifício CNOS, inscrito no CNPJ sob 
o nº 02.831.210/0001-57 e Escritório Central na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Júlio do Carmo, n° 251 – 
Cidade Nova, neste ato representado por seus representantes legais, ao final assinados. 

CONSIDERANDO QUE: 

A. A USUÁRIA foi autorizada por meio da Resolução Autorizativa ANEEL, ReA nº 9.59, de 16 de março 2021, 
a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica e teve o projeto cadastrado sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração – CEG nº UFV.RS.CE.038389-9.01; 

B. O Parecer de Acesso, encaminhado pelo relatório ONS DTA-2021-PA-0118-R0, de 08 de setembro de 
2021, disciplina o acesso das USUÁRIAS à REDE BÁSICA, mediante compartilhamento de uma ENTRADA 
DE LINHA no Setor de 230 kV da subestação Banabuiú 230 kV, SE BNB, de concessão da TRANSMISSORA; 

C. As USUÁRIAS ANUENTES foram autorizadas a estabelecerem-se como Produtores Independentes de 
Energia Elétrica, por meio dos atos a seguir relacionados: 

i. UFV PANATI 2: Resolução Autorizativa ANEEL, ReA nº 9.760, de 16/03/2021; 

ii. UFV PANATI 3: Resolução Autorizativa ANEEL, ReA nº 9.761, de 16/03/2021; 

iii. UFV PANATI 4: Resolução Autorizativa ANEEL, ReA nº 9.762, de 16/03/2021; 

iv. UFV PANATI 5: Resolução Autorizativa ANEEL, ReA nº 9.763, de 16/03/2021; 

v. UFV PANATI 6: Resolução Autorizativa ANEEL, ReA nº 9.764, de 16/03/2021; 

vi. UFV SITIÁ 1: Resolução Autorizativa ANEEL, ReA nº 9.765, de 16/03/2021; 

vii. UFV SITIÁ 2: Resolução Autorizativa ANEEL, ReA nº 9.766, de 16/03/2021. 

D. Para sua conexão à Rede Básica, a USUÁRIA, foi autorizada a implantar o sistema de transmissão de 
interesse restrito, composto pela Linha de Transmissão em 230 kV, circuito simples, com cerca de 13,0 
Km de extensão, derivada da subestação coletora SE Panati 34,5/230 kV e destino à SE Banabuiú 230 kV 
– SE BNB; 

E. As USUÁRIAS irão compartilhar o sistema de transmissão de interesse restrito conectado à 
SUBESTAÇÃO. 
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F. A TRANSMISSORA opera e mantém instalações de transmissão de sua propriedade, integrantes da REDE 
BÁSICA, conforme o CTT 061/2001-01, nas quais será realizado o acesso das USUÁRIAS; 

G. De acordo com a Resolução ANEEL nº 281, de 1º de outubro de 1999, o acesso aos SISTEMAS DE 
TRANSMISSÃO será regido pelas normas e padrões de caráter específico e geral da CONCESSIONÁRIA 
DE TRANSMISSÃO detentora das instalações acessadas; 

H. A Resolução Normativa da ANEEL nº 067 (ReN 67/2004), de 08 de julho de 2004, com redação dada pela 
Resolução Normativa da ANEEL nº 815 (ReN 815/2018), de 22 de maio de 2018, dentre outras 
providências, determina o ressarcimento dos custos incorridos pela TRANSMISSORA; 

I. O Módulo 4 das REGRAS DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, aprovado pela 
Resolução Normativa ANEEL nº 906/2020, de 08.12.2020, que define as regras de apuração da Parcela 
Variável; 

J. A Lei n.º 9.648/98, de 27 de maio de 1998, regulamentada pelo Decreto n.º 2.655, de 02 de julho de 
1998, e o Decreto nº 5.081 de 14 de maio de 2004, determinam, dentre outras providências, que: 

i. As atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia 
elétrica no Sistema Interligado Nacional – SIN serão executadas pelo ONS, com atribuições 
de: 

a. Executar o planejamento e a programação da operação e o despacho centralizado de 
geração, com vistas à otimização dos sistemas eletro energéticos interligados; 

b. Executar a supervisão e coordenação dos centros de operação de sistemas elétricos; 

c. Executar a supervisão e controle da operação do sistema eletro energético nacional 
interligado e das interligações internacionais; 

d. Contratar e administrar os serviços de transmissão de energia elétrica e respectivas 
condições de acesso, bem como os serviços ancilares; 

e. Propor ao PODER CONCEDENTE as ampliações da REDE BÁSICA de transmissão e os 
reforços do sistema existente a serem considerados no planejamento da expansão dos 
sistemas de transmissão; 

f. Propor regras para a operação das instalações da REDE BÁSICA dos sistemas elétricos 
interligados, a serem aprovadas pela ANEEL; 

g. Divulgar os indicadores de desempenho dos despachos realizados, a serem auditados pela 
ANEEL. 

ii. A compra e venda de energia elétrica entre concessionários ou autorizados, para todos os 
efeitos legais, deve ser contratada separadamente do acesso (conexão e uso) aos sistemas 
de transmissão e distribuição; 

K. As transações de compra e venda de energia elétrica no SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL – SIN, serão 
realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; 

L. A contratação, contabilização e administração dos serviços de transmissão de energia elétrica que 
contempla as condições de uso da REDE BÁSICA do SISTEMA DE TRANSMISSÃO, bem como dos serviços 
ancilares, são também atribuições do ONS; 

M. O ONS deve propiciar e garantir aos usuários da REDE BÁSICA o uso e acesso às instalações do SISTEMA 
DE TRANSMISSÃO para efetuar suas transações de energia elétrica; 

N. A TRANSMISSORA controla e administra os serviços referentes ao PONTO DE CONEXÃO, listado no 
Anexo II deste CONTRATO; 



 
CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CCT 

CCT 135/2021 
 

Página 5 de 51 Classificação do documento: Público 

O. A TRANSMISSORA, para cumprimento da finalidade do SIN e para permitir a conexão das USUÁRIAS 
observados os limites de capacidade e segurança das INSTALAÇÕES ou de terceiros, deverá: 

i. Disponibilizar as informações técnicas necessárias à conexão da Usuária às suas instalações de 
transmissão; 

ii. Promover, em comum acordo com a USUÁRIA, a cessão de uso ou transferência de bens e 
INSTALAÇÕES na subestação Banabuiú 230 kV, com o objetivo de otimizar os investimentos e 
melhor caracterizar as respectivas responsabilidades pela operação e manutenção dos mesmos. 

A TRANSMISSORA e a USUÁRIA têm entre si, justo e acordado, celebrar com a interveniência do ONS o 
presente Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão - CCT, doravante denominado “CONTRATO” ou 
“CCT 135/2021”, que reger-se-á pelas disposições das Leis n.º 9.074/95 e 9.648/98, regulamentadas 
respectivamente pelos Decretos nos 1.717/95 e 2.655/98, pelas Resoluções da ANEEL e pelos 
PROCEDIMENTOS DE REDE, de acordo com os seguintes termos e condições: 

Título I - Das definições aplicadas ao presente CONTRATO 

Cláusula 1ª. Definições – Termos técnicos, vocábulos e expressões 

Para permitir o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada neste CONTRATO e 
seus anexos, fica, desde já, acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões, 
podendo ser os mesmos utilizados no singular ou no plural: 

I. “ACORDO OPERATIVO”: Acordo celebrado entre as PARTES que descreve e define as atribuições e 
responsabilidades, e estabelece os procedimentos necessários ao relacionamento operacional entre 
as mesmas; 

II. “ADEQUAÇÃO”: Alteração ou implantação de equipamentos de INSTALAÇÃO atualmente existente, 
visando atender à expansão do mercado, melhorar a disponibilidade e/ou a supervisão das 
INSTALAÇÕES contempladas nos contratos de compartilhamento; 

III. “ANEEL”: Agência Nacional de Energia Elétrica, criada pela Lei nº 9427, de 26 de dezembro de 1996; 

IV. “CAPACIDADE OPERATIVA”: Capacidade de transmissão de energia elétrica de uma FT em condições 
de operação normal e de emergência; 

V. "CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR": São considerados Casos Fortuitos ou de Força Maior 
conforme os termos do Artigo 393 do Novo Código Civil Brasileiro; 

VI. "CCEE": Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, criada pela Lei Nº 10.848, de 15 de março 
de 2004; 

VII. “COMISSIONAMENTO”: Modo pelo qual uma instalação ou um equipamento são avaliados por 
comissão formada por seus proprietários, projetistas, fabricantes e montadores, através de ensaios 
e testes, de forma a liberá-los para operação comercial em condições seguras e eficientes; 

VIII. “CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO”: Pessoa jurídica com delegação do PODER CONCEDENTE para 
a exploração dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSMISSÃO de energia elétrica; 

IX. “CPST - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO”: Contrato a ser celebrado entre 
o ONS e as TRANSMISSORAS, que estabelece os termos e as condições para prestação de serviço 
público de transmissão de energia elétrica aos usuários, por uma concessionária detentora de 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO pertencentes à REDE BÁSICA, sob administração e coordenação do 
ONS; 

X. “DIA ÚTIL”: Aqueles considerados usualmente para fins legais; 
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XI. “DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – DIT”: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO destinadas ao 
uso exclusivo ou compartilhado de ACESSANTES, não classificadas como Rede Básica, e definidas 
segundo critérios estabelecidos no art. 4º da REN nº 67, de 2004; 

XII. “ENTRADA DE LINHA - EL”: conjunto dos equipamentos e da infraestrutura destinado à conexão de 
uma linha de transmissão em uma subestação e a sua operação, compreendendo disjuntores, 
chaves seccionadoras, transformadores de corrente e potencial, para-raios, sistemas de 
comunicação (carrier, etc.), sistemas de proteção, comando e controle, estruturas, suportes e as 
obras civis correspondentes, cabos de controle, isoladores, barramentos, conexões e similares e 
serviços auxiliares; 

XIII. "EXIGÊNCIA LEGAL”: Qualquer lei, regulamento, ato normativo ou qualquer ordem, diretriz, decisão 
ou orientação da Autoridade Competente, aplicável ao serviço de energia elétrica; 

XIV. "IMPLANTAÇÃO": São os procedimentos necessários para implantação de uma nova instalação e/ou 
ampliação, bem como de um reforço ou modificação de uma instalação existente, compreendendo 
todas as fases necessárias para sua viabilização (especificação, contratação, aquisição, projetos, 
obras civis, montagens eletromecânicas, dentre outras); 

XV. “INSTALAÇÕES”: Conjunto de todos os itens de infraestrutura e de equipamentos de transmissão 
inerentes à prestação de serviço de transmissão de energia, existentes nas Subestações e 
pertencentes a cada uma das PARTES; 

XVI. “INSTALAÇÕES COMPARTILHADAS”: São as INSTALAÇÕES pertencentes à TRANSMISSORA e que 
serão utilizadas de maneira compartilhada pela USUÁRIA; 

XVII. "INSTALAÇÕES DE CONEXÃO": Conjunto de equipamentos de propriedade da USUÁRIA, que fazem 
parte das INSTALAÇÕES dedicadas ao seu atendimento, implantados no PONTO DE CONEXÃO, com 
a finalidade específica de interligar as suas INSTALAÇÕES ao SISTEMA DE TRANSMISSÃO; 

XVIII. “INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS”: Painel de Interface, e equipamentos associados, a serem 
implantados pela USUÁRIA na área da TRANSMISSORA na SUBESTAÇÃO e que serão transferidas à 
TRANSMISSORA; 

XIX. “INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO”: Instalações para prestação do serviço público de transmissão de 
energia elétrica, abrangidas pelas Resoluções n° 166 e 167, de 2000, acrescidas das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO autorizadas por resolução específica da ANEEL, aquelas integrantes de 
concessões de serviço público de transmissão outorgadas desde 31 de maio de 2000 e, ainda, as 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que tenham sido cedidas, doadas ou transferidas a 
TRANSMISSORA; 

XX. “IPCA”: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE ou, em caso de sua extinção, o índice definido pela ANEEL para sucedê-lo; 

XXI. “ONS”: Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, mediante autorização do PODER 
CONCEDENTE, fiscalizado e regulado pela ANEEL, a ser integrado por titulares de concessão, 
permissão ou autorização e consumidores que tenham exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 
da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, e que sejam conectados à Rede Básica; 

XXII. “OPERAÇÃO COMERCIAL”: Atividade que se inicia após o COMISSIONAMENTO das INSTALAÇÕES, 
podendo ser: 

XXIII. “PARTE”: A TRANSMISSORA ou a USUÁRIA, estas referidas em conjunto como PARTES; 

XXIV. “PODER CONCEDENTE”: A União, nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei Nº 8.987, de 1995; 
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XXV. “PONTO DE COMPARTILHAMENTO”: Componente da INSTALAÇÃO COMPARTILHADA que se destina 
a estabelecer as conexões na fronteira entre os sistemas das PARTES; 

XXVI. “PONTO DE CONEXÃO”: Ponto físico que constitui a fronteira entre os equipamentos ou conjunto 
de equipamentos de propriedade das PARTES destinados a estabelecer a conexão elétrica entre seus 
sistemas; 

XXVII. “PROCEDIMENTOS DE REDE”: Documentos de caráter normativo que estabelecem os requisitos 
técnicos necessários para a operação, das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, bem como as atividades 
de supervisão, coordenação e controle do SIN; 

XXVIII. “PROGRAMA EXECUTIVO”: São os procedimentos para realização de intervenções em 
equipamentos e linhas de transmissão do Sistema Eletroenergético em operação, preservando a 
segurança do pessoal, meio ambiente, equipamentos e linhas de transmissão envolvidas garantindo 
aos órgãos responsáveis pela execução da operação, o conhecimento, controle, análise e registro 
das atividades a serem desenvolvidas, atendendo aos PROCEDIMENTOS DE REDE e ao ACORDO 
OPERATIVO; 

XXIX. “REDE BÁSICA”: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO do Sistema Interligado Nacional - SIN, sob 
concessão das TRANSMISSORAS, definida segundo critérios estabelecidos no art. 3º da REN nº 67, 
de 2004; 

XXX. “REGRAS DE TRANSMISSÃO”: São as Regras dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica no 
Sistema Elétrico Nacional, formadas a partir da Consolidação da Regulamentação dos Serviços de 
Transmissão, implantadas pela Resolução Normativa ANEEL Nº 905 (ReN 905/2020), de 8 de 
dezembro de 2020. 

XXXI. “SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO": Compreende a construção, operação e manutenção de 
instalações de transmissão, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de 
equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços complementares 
necessários à Transmissão de Energia Elétrica, segundo os padrões estabelecidos na legislação e 
regulamentos; 

XXXII. "SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO - SMF": São as INSTALAÇÕES e equipamentos 
considerados integrantes do SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO dos PONTOS DE 
CONEXÃO da USUÁRIA, tubulações, caixas de junções, cabeamento secundária, medidores, painéis, 
infraestrutura de telecomunicação, instalações civis de uso exclusivo (cabanas de medição) 
incluindo a climatização e iluminação; 

XXXIII. "SISTEMA DE TRANSMISSÃO": Instalações e equipamentos de transmissão integrantes da REDE 
BÁSICA e das DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT; 

XXXIV. “SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA”: Situações quando se verifica risco iminente de acidente pessoal, de 
danificação de equipamentos e/ou INSTALAÇÕES ou de desligamento intempestivo do 
equipamento. 

XXXV. “SUBESTAÇÃO”: instalação da TRANSMISSORA no município de Banabuiú, no estado do Ceará, 
denominada Subestação Banabuiú 230 kV (SE BNB); 

XXXVI. “TRIBUTOS”: Todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste CONTRATO, 
excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultados de 
qualquer das PARTES. Tal exclusão abrange o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro. 



 
CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CCT 

CCT 135/2021 
 

Página 8 de 51 Classificação do documento: Público 

Título II - Do objeto e do prazo de vigência 

Capítulo I — Objeto e anexos 

Cláusula 2ª. Objeto 

Constitui objeto do presente CONTRATO o estabelecimento das condições, procedimentos, 
responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que irão regular a conexão da USUÁRIA com a REDE 
BÁSICA, através das suas INSTALAÇÕES DE CONEXÃO na SUBESTAÇÃO de propriedade da TRANSMISSORA, 
listadas no Anexo II – B e no ACORDO OPERATIVO. 

§ 1º. A USUÁRIA será responsável pela aquisição, projeto, IMPLANTAÇÃO, operação e manutenção das 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO (Anexo II-B), para sua conexão ao SISTEMA DE TRANSMISSÃO. 

§ 2º. Fica estabelecido que a partir da data de assinatura deste CONTRATO, quaisquer novos PONTOS e 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO referentes às conexões das USUÁRIAS deverão ser incorporados através 
de Termo Aditivo. 

Cláusula 3ª. Definição e relação de anexos 

Para melhor caracterização do objeto deste CONTRATO e das obrigações das PARTES, consideram-se peças 
integrantes e complementares, independentemente de anexação, em tudo aquilo que com ele não 
conflitarem, os seguintes documentos: 

I. Anexo I → Desenho indicativo da SUBESTAÇÃO com indicação das INSTALAÇÕES das PARTES 

II. Anexo II →Descrição e identificação das INSTALAÇÕES: 

Anexo II – A → INSTALAÇÕES COMPARTILHADAS da TRANSMISSORA; 

Anexo II – B → INSTALAÇÃO DE CONEXÃO de propriedade da USUÁRIA; 

Anexo II – C → INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS. 

III. Anexo III → Cronograma básico de IMPLANTAÇÃO das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO; 

IV. Anexo IV → Diretrizes para elaboração do Acordo Operativo; 

V. Anexo V → Procedimentos e responsabilidades na fase de obras; 

VI. Anexo VI → Modelo de Atestado de Conclusão de Obra – ACO; 

VII. Anexo VII → Modelo de Atestado de Conclusão de Obra Provisório – ACP; 

VIII. Anexo VIII → Modelo de Termo de Transferência Não Onerosa – TTNO; 

IX. Anexo IX → Requisitos para Energização 

X. O Parecer de Acesso, encaminhado pelo Relatório ONS DTA-2021-PA-0118-R0, de 08 de setembro de 2021. 

§ 1º. A identificação das responsabilidades pela manutenção nas INSTALAÇÕES, será efetuada pelas 
PARTES até 30 (trinta) dias antes da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES da 
USUÁRIA, e deverão ser incorporadas ao ACORDO OPERATIVO. 

§ 2º.  Ocorrendo divergências entre o estipulado nos documentos acima e este CONTRATO, as PARTES 
deverão acordar entendimento único, através de Termo Aditivo. 

§ 3º. Os instrumentos contratuais formalizados conforme modelos definidos nos incisos VI, VII e VIII, bem 
como seus termos aditivos, atualizações ou revisões, passarão a ser parte integrante deste 
CONTRATO, a partir das respectivas datas de assinatura. 
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Cláusula 4ª. Vigência 

O presente CONTRATO entra em vigor a partir da data de assinatura do último signatário, assim 
permanecendo até a extinção da concessão da TRANSMISSORA, ou autorização da USUÁRIA, ou de acordo 
com o disposto na Cláusula 59 Por acordo entre as PARTES.  

§ 1º. Este CONTRATO permanecerá em vigor até o integral cumprimento de todas as obrigações nele 
estipuladas. 

§ 2º. Este CONTRATO poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo a ser firmado entre as PARTES. 

Título III - Segurança das INSTALAÇÕES 

Cláusula 5ª. Riscos para as INSTALAÇÕES, o meio ambiente ou as pessoas 

Caso a TRANSMISSORA observe, nas INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, a existência de riscos para os 
equipamentos, o meio ambiente ou as pessoas, acionará imediatamente a USUÁRIA para que sejam 
providenciadas as correções necessárias. 

§ 1º. Em casos de emergências, a TRANSMISSORA tomará as medidas internas apropriadas, para que 
sejam solucionados ou mitigados os riscos mencionados no caput desta cláusula. 

§ 2º. Os custos devidos à realização das atividades mencionadas no parágrafo anterior serão ressarcidos 
pela USUÁRIA à TRANSMISSORA, sendo o montante e a forma de pagamento acordado entre as 
PARTES. 

Cláusula 6ª. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

Em SITUAÇÕES DE EMERGENCIA, motivadas por razões de ordem técnica ou de segurança das INSTALAÇÕES 
ou de terceiros, a TRANSMISSORA poderá interromper todo e qualquer serviço na SUBESTAÇÃO, devendo, 
logo a seguir, comunicar expressamente à USUÁRIA. 

§ 1º. Tal interrupção deverá permanecer até a completa extinção da situação de risco ou até a adoção pela 
USUÁRIA de medidas mitigadoras eficazes acordadas entre as PARTES. 

§ 2º. A USUÁRIA se obriga a atender aos requisitos e procedimentos de segurança adotados pela 
TRANSMISSORA para suas INSTALAÇÕES. 

Cláusula 7ª. Embargo 

A TRANSMISSORA reserva-se o direito de embargar, na SUBESTAÇÃO, a execução de qualquer serviço ao 
detectar, no acompanhamento da execução dos trabalhos, desde que devidamente comprovados, fatos que 
coloquem em risco as suas INSTALAÇÕES, o Meio Ambiente, os seus empregados, empregados da própria 
USUÁRIA, empregados das empresas subcontratadas e/ou terceiros, devendo a TRANSMISSORA comunicar, 
por expresso, a USUÁRIA. 

§ 1º. O embargo de execução, a que se refere o caput desta Cláusula, deverá permanecer até a completa 
extinção da situação de risco, ou até que os responsáveis das PARTES acordem sobre medidas 
mitigadoras eficazes.  

§ 2º. O exercício ou não desta prerrogativa não atenua ou exime as responsabilidades da USUÁRIA. 

Título IV - IMPLANTAÇÃO das INSTALAÇÕES 

Cláusula 8ª. Estudos necessários para compatibilização das INSTALAÇÕES 

A USUÁRIA deverá realizar todos os estudos necessários à compatibilização das suas INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO, sendo de sua responsabilidade a IMPLANTAÇÃO das ADEQUAÇÕES, específicas ao acesso, 
referentes aos sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle, que se fizerem necessárias, bem 
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como os estudos complementares solicitados pela TRANSMISSORA, observados os requisitos, as normas 
técnicas e os padrões da TRANSMISSORA. 

Cláusula 9ª. Informações para compatibilização 

A TRANSMISSORA deverá disponibilizar as informações necessárias para a compatibilização prevista na 
Cláusula 8ª Estudos necessários para compatibilização das INSTALAÇÕES, dentro do prazo acordado para a 
IMPLANTAÇÃO das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO da USUÁRIA, incluindo as ADEQUAÇÕES necessárias, além 
daquelas estabelecidas no Parecer de Acesso. 

Cláusula 10. Responsabilidade pelos projetos 

A USUÁRIA será responsável pelos projetos, IMPLANTAÇÃO, fiscalização das obras e COMISSIONAMENTO, 
independentemente da sua execução por terceiros subcontratados. 

§ 1º. Os projetos, serviços, equipamentos, materiais e demais componentes utilizados na IMPLANTAÇÃO 
das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO deverão garantir a integridade das INSTALAÇÕES e condições 
operacionais da TRANSMISSORA, observando estritamente: 

I. O Parecer de Acesso; 

II. As normas e padrões técnicos de caráter geral da TRANSMISSORA ou, na sua falta; 

III. As normas brasileiras e, por conseguinte, normas internacionais aplicáveis. 

§ 2º. A USUÁRIA deverá disponibilizar a documentação técnica e projetos, em conteúdo e prazo a serem 
acordados entre as PARTES, para verificação pela TRANSMISSORA, do atendimento aos requisitos 
mencionados no § 1º, para liberação dos serviços. 

§ 3º. O início da execução de cada etapa das obras nas INSTALAÇÕES da USUÁRIA na SUBESTAÇÃO deverá 
ser obrigatoriamente precedido da liberação formal dos respectivos documentos de projeto por parte 
da TRANSMISSORA. 

§ 4º. Fica facultado à TRANSMISSORA a fiscalização das obras que interferem nas suas INSTALAÇÕES, em 
qualquer de suas etapas, visando verificar se a sua execução foi realizada conforme os documentos 
de projeto liberados formalmente pela TRANSMISSORA. 

§ 5º. A USUÁRIA deverá aprovar, junto aos Órgãos Públicos, incluindo o Corpo de Bombeiros da localidade, 
os projetos de sua INSTALAÇÃO, bem como de suas atualizações e ampliações, quando necessários. 

§ 6º. O atendimento dos parágrafos anteriores não atenua ou exime as responsabilidades da USUÁRIA 
referentes ao previsto no caput desta Cláusula. 

Cláusula 11. Fidelidade e coerência dos desenhos 

De forma a manter a fidelidade e coerência da documentação que representa a INSTALAÇÃO como um todo, 
as revisões ou atualizações de quaisquer desenhos ou documentos de projeto que contenham, mesmo que 
parcialmente, representações das INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA deverão ser confeccionadas conforme 
o padrão do original fornecido previamente pela TRANSMISSORA e observar o disposto nos seguintes 
parágrafos. 

§ 1º. Os desenhos do projeto fornecidos pela TRANSMISSORA, que não estiverem em formato digitalizado, 
deverão, para facilitar e agilizar as revisões ou atualizações dos mesmos, ser transformados 
(redesenhados) no formato digitalizado pela USUÁRIA, sempre utilizando o padrão estabelecido pela 
TRANSMISSORA. 

§ 2º. Para os desenhos já existentes da TRANSMISSORA, a USUÁRIA deverá efetuar as devidas revisões 
demonstrando claramente os limites das INSTALAÇÕES das PARTES. 
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§ 3º. A USUÁRIA deverá encaminhar para análise da TRANSMISSORA os documentos de projetos em 01 
(uma) cópia impressa e (01) uma cópia em mídia digital (arquivos editáveis e em pdf). Após a 
aprovação dos mesmos, a USUÁRIA deverá fornecer 03 (três) vias impressas e 01 (uma) via em meio 
digital (arquivos editáveis e em pdf). 

§ 4º. Os desenhos de caráter geral, tais como: arranjo geral, malha de terra, dutos e canaletas, unifilares, 
planta geral de fundações, etc, deverão ser revisados demonstrando as novas INSTALAÇÕES da 
USUÁRIA e, não será aceito pela TRANSMISSORA, nestes desenhos, apenas a indicação de desenhos 
ou documentos de referência.  

§ 5º. Caso não seja possível incluir nos desenhos mencionados no § 4º desta Cláusula as novas 
INSTALAÇÕES da USUÁRIA, esta deverá confeccionar novos desenhos que demonstrem todas as 
INSTALAÇÕES da SUBESTAÇÃO. Estes novos desenhos serão parte integrante do acervo da 
TRANSMISSORA. 

§ 6º. Os documentos que fazem parte do acervo da USUÁRIA, que a TRANSMISSORA necessite para uma 
compreensão de todas as suas INSTALAÇÕES, passarão a fazer parte integrante do acervo da 
TRANSMISSORA. 

§ 7º. Qualquer documento que vier a sofrer revisão pela USUÁRIA após a conclusão da IMPLANTAÇÃO das 
suas INSTALAÇÕES, que afete a TRANSMISSORA, deverá ser submetido à TRANSMISSORA para sua 
liberação. 

§ 8º. Qualquer documento que vier a sofrer revisão pela TRANSMISSORA, que afete a USUÁRIA, deverá 
ser enviado à USUÁRIA. 

§ 9º. Durante a fase de IMPLANTAÇÃO das INSTALAÇÕES da USUÁRIA, esta deverá submeter à 
TRANSMISSORA todos os documentos de projeto que sejam considerados como parte do processo 
de integração das suas INSTALAÇÕES, para a liberação dos mesmos no prazo estipulado na Cláusula 
12 Aprovação dos projetos e atualização dos documentos. 

§ 10º. A USUÁRIA deverá encaminhar lista mestra de desenhos e documentos técnicos, bem como as suas 
atualizações.  

§ 11º. Para a aprovação de projetos e documentos técnicos pela TRANSMISSORA, quando ocorrer 
transferência de ativos, a USUÁRIA deverá encaminhar em conjunto com o projeto, sua proposta de 
fornecimento de sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais, conforme especificações 
técnicas da TRANSMISSORA. 

§ 12º. A aprovação total de cada projeto pela TRANSMISSORA só estará concluída quando houver a 
aprovação concomitante da proposta de fornecimento pela USUÁRIA dos sobressalentes, reserva 
técnica e ferramentas especiais, conforme especificações técnicas da TRANSMISSORA. 

§ 13º. A aprovação dos documentos de projeto não atenua ou exime as responsabilidades da USUÁRIA em 
relação aos referidos documentos de projeto. 

Cláusula 12. Aprovação dos projetos e atualização dos documentos 

A TRANSMISSORA terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos documentos de 
projeto das INSTALAÇÕES da USUÁRIA, que tenham interferência com suas INSTALAÇÕES, para análise e 
aprovação. 

§ 1º. Caso a TRANSMISSORA venha a constatar a necessidade de alterações nos documentos de projeto 
e comunique à USUÁRIA no prazo estabelecido no caput desta Cláusula, a USUÁRIA deverá 
providenciar as ações pertinentes para reencaminhamento à TRANSMISSORA, que terá novo prazo 
de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento dos documentos de projeto reencaminhados, 
para sua análise e aprovação.  
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§ 2º. Fica acordado entre as PARTES que os prazos estabelecidos nesta Cláusula são contados, para cada 
disciplina relacionada no § 4º a seguir, de forma independente entre si, de modo que não serão 
cumulativos.  

§ 3º. O cronograma proposto pela USUÁRIA deverá ser submetido à análise e conhecimento da 
TRANSMISSORA. 

§ 4º. Os projetos serão divididos em disciplinas para aprovação da conformidade, de acordo com o 
detalhamento abaixo.  

I. Canteiro de obras; 

II. Terraplenagem e Drenagem; 

III. Executivo Civil; 

IV. Executivo Eletromecânico; 

V. Executivo Elétrico (SPCS e SA); 

VI. Executivo de Telecom; 

VII. Encabeçamento da LT - Linha de Transmissão. 

§ 5º. As PARTES definirão, em reunião prévia ao envio, a composição de cada bloco de projetos 
(disciplina), de modo que a contagem do prazo de análise/aprovação da TRANSMISSORA será 
iniciada na data do recebimento, pela TRANSMISSORA, de cada bloco de projetos enviado completo 
pela USUÁRIA.  

§ 6º. O processo de controle do prazo e do status da análise da documentação técnica de projetos, 
conforme disciplinas mencionadas acima, será realizado através da plataforma eletrônica 
denominada de Sistema de Gestão de Documentos - “SGD”, de propriedade da TRANSMISSORA, 
para fins de atendimento ao que determina a ReN 815/2018, de 22/05/2018. 

§ 7º. A USUÁRIA poderá acompanhar o status da análise de todos os documentos técnicos encaminhados 
por ela, bem como dos prazos incorridos para sua análise, através de acesso ao SGD, mediante 
fornecimento de senha específica pela TRANSMISSORA. 

Cláusula 13. Custos de IMPLANTAÇÃO 

Os custos incorridos pela TRANSMISSORA associados à verificação da conformidade das especificações e dos 
projetos, à fiscalização das obras e à participação no COMISSIONAMENTO das novas INSTALAÇÕES, serão 
objeto de ressarcimento pela USUÁRIA, de acordo com os termos da ReN nº 067/2004, com redação dada 
pela ReN nº 815/2018.  

§ 1º. O valor a ser ressarcido nos termos do caput desta cláusula, será de até R$ 325.430,15 (trezentos e 
vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e quinze centavos) que será pago em 02 (duas) parcelas. 

§ 2º.  A primeira parcela será de até R$ 108.476,72 (cento e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e 
setenta e dois centavos), sendo cobrada após a aprovação pela TRANSMISSORA da conformidade de 
todas as disciplinas de projetos entregues pela USUÁRIA, obedecendo à tabela a seguir: 

Item Prazo de Aprovação* Valor 

1 Até 30 dias corridos 
R$ 108.476,72 (cento e oito mil, quatrocentos e setenta e 

seis reais e setenta e dois centavos) 

2 Entre 31 e 60 dias corridos 
R$ 81.357,54 (oitenta e um mil reais e trezentos e 

cinquenta e sete reais cinquenta e quatro centavos) 

3 Após 60 dias corridos 
R$ 54.238,36 (cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e 

oito reais e trinta e seis centavos) 



 
CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CCT 

CCT 135/2021 
 

Página 13 de 51 Classificação do documento: Público 

* O prazo de aprovação será contado a partir da entrega do bloco completo de projetos de cada disciplina, definida no § 

4º da Cláusula anterior, ressalvado o caso previsto no § 1º da mesma Cláusula. 

§ 3º.  A USUÁRIA poderá solicitar a liberação para energização ao final da conclusão do empreendimento, 
desde que os requisitos para energização, conforme Anexo IX – REQUISITOS PARA ENERGIZAÇÃO, já 
tenham sido atendidos. 

§ 4º.  A TRANSMISSORA terá 15 dias para formalizar o atendimento ou a negativa, devidamente 
justificada, da solicitação de liberação apresentada pela USUÁRIA.  

§ 5º.  Caso a solicitação seja negada, a USUÁRIA deverá efetuar as correções necessárias e reapresentar 
nova solicitação de liberação. Nesse caso, a TRANSMISSORA terá novo prazo de 15 dias para atender 
ou negar a referida solicitação. 

§ 6º.  A segunda parcela será de até R$ 216.953,43 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e 
três reais e quarenta e três centavos) e será cobrada após a liberação das INSTALAÇÕES para 
energização pela TRANSMISSORA, obedecendo à tabela a seguir: 

Item Prazo de Liberação* Valor 

1 Até 15 dias corridos 
R$ 216.953,43 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e 

cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) 

2 Entre 16 e 30 dias corridos 
R$ 189.834,25 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta 

e quatro reais e vinte e cinco centavos) 

3 Após 30 dias corridos 
R$ 162.715,07 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e quinze 

reais e sete centavos) 

* O prazo de liberação será contado a partir da data de recebimento, pela TRANSMISSORA, da solicitação da USUÁRIA, 

observado o disposto no § 5º dessa Cláusula. 

§ 7º. Os valores citados nesta cláusula têm como referência de preços o dia 01 de novembro de 2021, e 
serão atualizados mediante a aplicação da variação acumulada do IPCA, do período compreendido 
entre a data de referência e o dia 1º do mês de vencimento de cada parcela. 

§ 8º. Os valores citados nesta cláusula estão baseados no banco de preços da ANEEL e, por isso, não 
contemplam os valores do PIS/COFINS.  

§ 9º. Caso a USUÁRIA não apresente os documentos que a enquadra e habilita no Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, até o momento da emissão da cobrança, 
serão adicionados os valores correspondentes aos TRIBUTOS (PIS/PASEP e COFINS, conforme a Lei 
Federal 10.833/03). 

§ 10º. Caso cesse o benefício proveniente do enquadramento da USUÁRIA no Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, a USUÁRIA deverá informar à TRANSMISSORA, em 
tempo hábil e de acordo com a Cláusula 57 Definição de responsáveis pelo fluxo de informação, para 
que os valores mencionados nesta Cláusula sejam calculados com a incidência de PIS/PASEP e 
COFINS. 

§ 11º.  A TRANSMISSORA emitirá o documento de cobrança de acordo com o disposto na Cláusula 42 
Documento de cobrança. 

Cláusula 14. Custos adicionais 

Todos os custos adicionais incorridos pela TRANSMISSORA durante a fase de IMPLANTAÇÃO das 
INSTALAÇÕES e em consequência desta, desde que devidamente comprovados, deverão ser ressarcidos pela 
USUÁRIA a partir do início das obras e/ou do uso das INSTALAÇÕES, de acordo com o disposto no Título XI - 
Dos Pagamentos deste CONTRATO. 
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Cláusula 15. Canteiro de obras 

A USUÁRIA deverá instalar o seu canteiro de obras em local previamente acordado com a TRANSMISSORA 
e deverá providenciar infraestrutura própria. 

§ 1º. Caso a USUÁRIA, mediante prévio acordo com a TRANSMISSORA, venha a utilizar os serviços de 
infraestrutura das INSTALAÇÕES desta, e esse uso acarrete custos adicionais à TRANSMISSORA, os 
mesmos deverão ser ressarcidos de acordo com o disposto no Título XI - Dos Pagamentos deste 
CONTRATO. 

§ 2º. Caso a USUÁRIA, mediante prévio acordo com a TRANSMISSORA, venha a utilizar os serviços de 
infraestrutura das instalações desta, deve seguir todas as EXIGÊNCIAS LEGAIS de segurança e saúde no 
trabalho, tanto federais, quanto estaduais e municipais.  

§ 3º. As PARTES deverão acordar os procedimentos relativos ao fluxo de pessoal e material durante o 
período da execução das obras. 

§ 4º. Somente será permitida a permanência de trabalhadores da USUÁRIA no canteiro de obras para a 
execução de atividades pertinentes à IMPLANTAÇÃO do empreendimento. 

§ 5º. O armazenamento provisório de equipamentos e componentes, de propriedade ou de uso exclusivo 
da USUÁRIA, bem como o de refugo de obra de responsabilidade da USUÁRIA, que possam causar 
danos ao meio ambiente, deverá observar as normas específicas dos Órgãos Ambientais. 

§ 6º. A USUÁRIA deverá manter e conservar limpa e organizada toda a área utilizada por ela durante o 
período de execução das obras. 

§ 7º. A TRANSMISSORA não se responsabilizará pelos materiais, equipamentos e quaisquer outros 
pertences da USUÁRIA colocados na área do canteiro de obras. 

§ 8º. O canteiro de obras utilizado pela USUÁRIA deverá ser extinto ao final da obra e a área do pátio, bem 
como os acessos utilizados pela USUÁRIA, deverão ser restituídos à TRANSMISSORA em condições 
semelhantes ou melhores que aquelas em que foram entregues à USUÁRIA. 

§ 9º. Para execução de obras ou serviços pela USUÁRIA, nas INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA, aplicar-se-
á, no que couber, os termos e condições detalhadas no ANEXO V - PROCEDIMENTOS E 
RESPONSABILIDADES NA FASE DE OBRAS 

Cláusula 16. Fornecimento de água e energia 

Será de responsabilidade da USUÁRIA a contratação, junto ao concessionário de serviço local, do 
fornecimento de água e energia necessárias e específicas para o seu empreendimento, durante as fases de 
implantação e de operação. 

Parágrafo Único  Caso a USUÁRIA, mediante prévio acordo com a TRANSMISSORA, venha a utilizar os 
serviços e/ou infraestruturas das INSTALAÇÕES desta última, e que este uso acarrete 
custos adicionais à TRANSMISSORA, os mesmos deverão ser ressarcidos, de acordo com 
o disposto no Título XI - Dos Pagamentos deste CONTRATO. 

Cláusula 17.  Compartilhamento de serviços auxiliares 

A TRANSMISSORA analisará, durante a fase de projetos, a viabilidade de prover à USUÁRIA o acesso ao 
compartilhamento de fonte CA para serviços auxiliares. 

§ 1º. as adequações necessárias para o efetivo compartilhamento serão de responsabilidade integral da 
USUÁRIA, obedecendo os padrões técnicos da TRANSMISSORA; 

§ 2º. A execução da adequação está o condicionada à assinatura de Termo Aditivo a este CONTRATO, para 
o estabelecimento das condições técnicas e comerciais. 
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Cláusula 18. Programação e procedimentos para intervenções e/ou desligamentos 

As PARTES deverão acordar os procedimentos e a programação de desligamentos necessários à 
IMPLANTAÇÃO de INSTALAÇÕES, de forma a atender os prazos estabelecidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE. 

Cláusula 19. Garantia de Mútuo Acesso 

As PARTES garantem o mútuo acesso às INSTALAÇÕES objeto deste CONTRATO, incluindo os equipamentos 
de medição, conforme procedimentos estabelecidos no ACORDO OPERATIVO. 

Título V - COMISSIONAMENTO, CONCLUSÃO DE OBRA e ENTRADA em OPERAÇÃO das 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO 

Cláusula 20. COMISSIONAMENTO das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO 

O COMISSIONAMENTO das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO deverá ser realizado de acordo com os 
PROCEDIMENTOS DE REDE, e complementado pelos requisitos técnicos da TRANSMISSORA. 

§ 1º. As PARTES estabelecerão em conjunto os procedimentos técnicos e administrativos que irão adotar 
durante a fase de COMISSIONAMENTO, até 60 (sessenta) dias antes da data do seu início, em 
conformidade com o cronograma básico (Anexo III). 

§ 2º. O COMISSIONAMENTO e os testes serão de responsabilidade e realizados pela USUÁRIA, com o 
acompanhamento da TRANSMISSORA. 

§ 3º. Os resultados dos testes referentes à cláusula anterior devem estar dentro dos parâmetros 
determinados pelo PROCEDIMENTO DE REDE ou normas técnicas vigentes, caso contrário a USUÁRIA 
deverá providenciar as correções antes da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO. 

Cláusula 21. Atestado de Conclusão da Obra 

Após o COMISSIONAMENTO será emitido o Atestado de Conclusão da Obra - ACO referente à IMPLANTAÇÃO 
das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO. 

§ 1º. Caso existam não conformidades ou pendências de implantação que impactem nas INSTALAÇÕES da 
TRANSMISSORA e que não impeçam a entrada em operação das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, será 
celebrado entre as PARTES um Atestado de Conclusão de Obra Provisório – ACP antes da OPERAÇÃO 
COMERCIAL. 

§ 2º. O ACP conterá os prazos para saneamento das não conformidades ou pendências de IMPLANTAÇÃO, 
os quais não poderão exceder 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura do ACP ou da 
entrada em operação das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, o que ocorrer primeiro. 

§ 3º. No caso da emissão de ACP, fica certo de que o ACO somente será emitido após o saneamento das 
não conformidades ou pendências de IMPLANTAÇÃO das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO da USUÁRIA. 

Cláusula 22. Entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL 

A entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO da USUÁRIA deve ser 
obrigatoriamente precedida da autorização do ONS, conforme determinação da ANEEL. 

§ 1º. As INSTALAÇÕES DE CONEXÃO no PONTO DE CONEXÃO somente serão consideradas como 
disponíveis para a OPERAÇÃO COMERCIAL após a sua liberação pela TRANSMISSORA, observados os 
requisitos e normas operativas da TRANSMISSORA, bem como os requisitos e normas operativas dos 
PROCEDIMENTOS DE REDE e dos demais procedimentos que vierem a regular a conexão objeto deste 
CONTRATO. 
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§ 2º. A entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, após a sua liberação pela 
TRANSMISSORA, dependerá da liberação pelo ONS das intervenções que se fizerem necessárias no 
sistema. 

§ 3º. Eventuais penalidades aplicadas pela ANEEL, ou a incidência de descontos por aplicação da parcela 
variável por indisponibilidade, apurada pelo ONS, em decorrência das intervenções para a entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL a que se refere o caput desta cláusula, serão de responsabilidade da 
USUÁRIA. 

§ 4º. Os casos de incidência de descontos por aplicação da parcela variável por indisponibilidade, serão 
tratados nos termos do parágrafo único da Cláusula 31 Ocorrências de interrupções. 

Título VI - Operação e Manutenção das INSTALAÇÕES 

Cláusula 23. Responsabilidade pela Operação e Manutenção 

São de responsabilidade exclusiva de cada uma das PARTES, a operação e a manutenção das suas respectivas 
INSTALAÇÕES, sendo observado o disposto no ACORDO OPERATIVO. 

Parágrafo Único Caso haja acordo entre as PARTES, a realização da operação e manutenção de 
responsabilidade de uma das PARTES poderá ser efetuada pela outra PARTE, sendo objeto 
de contrato específico de prestação de serviços. 

Cláusula 24. Submissão aos PROCEDIMENTOS DE REDE 

As PARTES se submeterão aos PROCEDIMENTOS DE REDE, elaborados pelo ONS e aprovados pela ANEEL. 

Parágrafo Único Caso os PROCEDIMENTOS DE REDE venham a alterar as condições deste CONTRATO, o 
mesmo deverá ser revisto. 

Cláusula 25. ACORDO OPERATIVO 

O detalhamento dos procedimentos para o relacionamento técnico-operacional referente às INSTALAÇÕES 
COMPARTILHADAS e INSTALAÇÕES DE CONEXÃO da USUÁRIA, relacionadas ao PONTO DE CONEXÃO, não 
explicitados neste CONTRATO ou nos PROCEDIMENTOS DE REDE, será estabelecido no ACORDO OPERATIVO, 
a ser firmado entre as PARTES, devendo estar concluído e formalizado em até 30 (trinta) dias antes da entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, conforme cronograma de obras (Anexo III). 

Cláusula 26. Execução de obras ou serviços 

Para execução de obras ou serviços, pela USUÁRIA, nas INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA, após sua entrada 
em operação, aplicar-se-á, no que couber, os termos e condições detalhadas no ANEXO V - PROCEDIMENTOS 
E RESPONSABILIDADES NA FASE DE OBRAS. 

Parágrafo Único Para efeito desse CONTRATO, é considerada obra ou serviço, toda e qualquer atividade 
desenvolvida, nas SUBESTAÇÃO da TRANSMISSORA, sob responsabilidade da USUÁRIA, 
que interfira nas INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA e não sejam enquadradas como 
manutenção de rotina. 

Cláusula 27. Respeito às CAPACIDADES OPERATIVAS 

As PARTES se comprometem a respeitar as CAPACIDADES OPERATIVAS dos PONTOS e INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO relacionadas ao acesso da USUÁRIA, conforme valores especificados no ACORDO OPERATIVO. 

Parágrafo Único É de responsabilidade da USUÁRIA a previsão de carregamento das INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO para efeito da operação em tempo real, resguardando aspectos sistêmicos de 
responsabilidade do ONS, de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE. 
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Cláusula 28. Avaliação das condições operativas 

As PARTES se comprometem a avaliar permanentemente as condições operativas, identificando as 
ADEQUAÇÕES que se fizerem necessárias, ou os ajustes necessários no ACORDO OPERATIVO, de forma a 
atender aos padrões e requisitos definidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE e a sanar eventuais violações da 
CAPACIDADE OPERATIVA. 

§ 1º. É de responsabilidade da USUÁRIA a previsão de carregamento das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, bem 
como a elaboração dos estudos de ADEQUAÇÃO, resguardando aspectos sistêmicos de 
responsabilidade do ONS, de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE, não cabendo qualquer 
responsabilidade à TRANSMISSORA. 

§ 2º. É responsabilidade da USUÁRIA fornecer as informações sobre as INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, 
necessárias à elaboração dos estudos (elétricos e de proteção) sob responsabilidade da 
TRANSMISSORA. 

§ 3º. As PARTES se comprometem a elaborar um plano para ADEQUAÇÃO das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, 
visando eliminar eventuais violações de CAPACIDADE OPERATIVA de acordo com os 
PROCEDIMENTOS DE REDE. 

§ 4º. A TRANSMISSORA poderá solicitar estudos elétricos complementares de sistema e de proteção com 
vistas à análise dos impactos provocados pela ADEQUAÇÃO nas suas INSTALAÇÕES. 

Cláusula 29. PROGRAMA EXECUTIVO 

Todos os trabalhos de manutenção nas INSTALAÇÕES DE CONEXÃO que envolvam as INSTALAÇÕES da 
TRANSMISSORA devem ser precedidos da elaboração de um PROGRAMA EXECUTIVO, com análise preliminar 
de risco, conforme normativo da TRANSMISSORA. Os trabalhos somente serão iniciados após aprovação, pela 
TRANSMISSORA, do cronograma das etapas e do PROGRAMA EXECUTIVO. 

Cláusula 30. Caracterização de Fronteiras 

Para melhor caracterização do objeto do CONTRATO e das obrigações das PARTES e visando refletir com 
maior precisão as fronteiras das INSTALAÇÕES de propriedade de cada PARTE, o Anexo VII do ACORDO 
OPERATIVO identifica as fronteiras, além da responsabilidade pela manutenção das INSTALAÇÕES 
COMPARTILHADAS e PONTOS DE COMPARTILHAMENTO. 

Cláusula 31. Ocorrências de interrupções 

As PARTES reconhecem a possibilidade de ocorrência de interrupções ou danos nas suas INSTALAÇÕES 
provocados por indisponibilidades devido a perturbações ou desligamentos programados ou não 
programados nas INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA, utilizadas de forma compartilhada pela USUÁRIA. 

Parágrafo Único Caso a USUÁRIA cause por sua ação ou omissão, mediante comprovação de 
responsabilidade, nos termos da Seção 4.3 do Módulo 4 das REGRAS DE TRANSMISSÃO, 
através de documentação técnica pertinente, desligamentos ou atrasos conforme abaixo 
indicados, a USUÁRIA se responsabilizará pela Parcela Variável correspondente, desde que 
a TRANSMISSORA venha a comprovadamente ser penalizada em decorrência de: 

I. Desligamentos não programados das INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA por responsabilidade 
exclusiva da USUÁRIA, e  

II. Atrasos nos religamentos após desligamentos programados que não tenham sido prorrogados pela 
USUÁRIA em tempo hábil, por responsabilidade exclusiva da USUÁRIA. 



 
CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CCT 

CCT 135/2021 
 

Página 18 de 51 Classificação do documento: Público 

Cláusula 32. Comunicação de ocorrência 

As PARTES se comprometem em até 03 (três) DIAS ÚTEIS após ocorrência com origem em suas INSTALAÇÕES, 
que provoque interrupção no sistema de distribuição local, emitir comunicação à sociedade através do meio 
de comunicação adequado esclarecendo e informando sobre a referida ocorrência. 

Cláusula 33. Aprovação e liberação dos trabalhos de manutenção com a instalação energizada  

Para aprovação e liberação dos trabalhos de manutenção, que envolva as INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA, 
com a instalação energizada, além do PROGRAMA EXECUTIVO, será exigido que o responsável técnico que 
supervisionará a(s) intervenção(ões), bem como os componentes da equipe da USUÁRIA, tenham sua 
habilitação certificada pela TRANSMISSORA. 

Parágrafo Único  O atendimento ao caput dessa cláusula não atenua ou exime as responsabilidades da 
USUÁRIA. 

Título VII - Modificação nas INSTALAÇÕES 

Cláusula 34. Responsabilidades pelas ADEQUAÇÕES nas INSTALAÇÕES das PARTES 

Qualquer ADEQUÃÇAO nas INSTALAÇÕES de uma das PARTES, por necessidade da outra, deverá ser 
informada à primeira e somente será iniciada após prévia autorização por escrito da mesma. 

§ 1º. A ADEQUAÇÃO poderá ensejar ajustes nos Anexos do presente CONTRATO. 

§ 2º. Fica assegurado às PARTES o direito de verificação de toda a documentação técnica pertinente às 
alterações pretendidas, bem como o direito de fiscalização da modificação. 

§ 3º. A IMPLANTAÇÃO da ADEQUAÇÃO pretendida não poderá, em qualquer hipótese, vir a prejudicar a 
operação e manutenção das INSTALAÇÕES das PARTES, em todos os seus aspectos. 

§ 4º. Todos os custos referentes a qualquer modificação prevista nesta cláusula serão de responsabilidade 
da PARTE que solicitar a modificação. 

Cláusula 35. COMISSIONAMENTO das modificações 

O COMISSIONAMENTO das modificações nas INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA ocorridas em decorrência de 
necessidades provocadas pela USUÁRIA, será executado pela TRANSMISSORA, devendo a USUÁRIA prover 
os recursos e materiais necessários. 

Parágrafo Único Caso haja acordo entre as PARTES, o COMISSIONAMENTO poderá ser executado pela 
USUÁRIA, sob supervisão da TRANSMISSORA. 

Cláusula 36. Implantação das ADEQUAÇÕES 

É de responsabilidade da USUÁRIA a implantação das ADEQUAÇÕES nas INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, 
devendo ser observados os seguintes requisitos: 

§ 1º. Os projetos, serviços, equipamentos, materiais e demais componentes utilizados na IMPLANTAÇÃO 
das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO deverão garantir a integridade das INSTALAÇÕES e condições 
operacionais da TRANSMISSORA, observando estritamente: 

I. O Parecer de Acesso; 

II. As normas e padrões técnicos de caráter geral da TRANSMISSORA ou, na sua falta; 

III. As normas brasileiras e, por conseguinte, normas internacionais aplicáveis. 

§ 2º. A execução das obras de ADEQUAÇÃO deverá seguir os requisitos e normas operativas dos 
PROCEDIMENTOS DE REDE, complementados pelos requisitos e normas operativas da 
TRANSMISSORA e demais procedimentos que vierem a regular o PONTO DE CONEXÃO. 
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§ 3º. Fica facultado à TRANSMISSORA, à USUÁRIA e ao ONS o acompanhamento das obras em qualquer 
de suas etapas. 

§ 4º. Para execução de obras ou serviços pela USUÁRIA, nas INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA, aplicar-se-
á, no que couber, os termos e condições detalhadas no Anexo V → Procedimentos e responsabilidades 
na fase de obras; 

Cláusula 37. Disponibilização das ADEQUAÇÕES 

As ADEQUAÇÕES ou modificações nas INSTALAÇÕES DE CONEXÃO serão consideradas disponíveis após a 
liberação pela TRANSMISSORA, segundo os requisitos e normas operativas dos PROCEDIMENTOS DE REDE, 
complementados pelos requisitos e normas operativas da TRANSMISSORA e dos demais procedimentos que 
vierem a regular a conexão. 

Título VIII - Sistema de Medição para Faturamento 

Cláusula 38. Execução dos Procedimentos Operacionais relacionados ao SMF 

A USUÁRIA será responsável pela execução de todos os procedimentos operacionais relacionados ao 
SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO – SMF dos PONTOS DE CONEXÃO relacionados no Anexo II deste 
CONTRATO, inclusive a realização de leituras locais, leituras remotas e transmissão dos dados para a CCEE e 
ONS. 

§ 1º. Fazem parte da responsabilidade da USUÁRIA quaisquer procedimentos definidos pela CCEE ou ONS 
relativos à medição. 

§ 2º. Cabe à USUÁRIA a comunicação sobre a mudança de responsabilidade sobre o SMF, e os 
procedimentos relativos à definição ou modificação da localização dos pontos de medição. 

Cláusula 39. Fiscalização e execução dos trabalhos de manutenção do SMF 

A TRANSMISSORA fiscalizará a execução dos trabalhos de manutenção referentes ao SMF dos PONTOS DE 
CONEXÃO relacionados no Anexo II, zelando pelos aspectos de segurança e confiabilidade operacional da 
SUBESTAÇÃO, conforme definido nos PROCEDIMENTOS DE REDE. 

Título IX - Transferência Não Onerosa 

Cláusula 40. Transferência Não Onerosa 

A USUÁRIA se compromete em firmar o Termo de Transferência Não Onerosa - TTNO, até 30 (trinta) dias 
antes da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das suas INSTALAÇÕES, conforme o cronograma (Anexo III), 
baseado no modelo apresentado no ANEXO VIII do presente CONTRATO, o qual formaliza a transferência não 
onerosa, por parte da USUÁRIA à TRANSMISSORA, das INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS que serão detalhadas 
no referido Termo, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, sem ônus para a TRANSMISSORA. 

§ 1º. Simultaneamente com as INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS prevista no caput desta cláusula, deverão ser 
transferidos os sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais, conforme especificações 
técnicas da TRANSMISSORA. 

§ 2º. Caso a USUÁRIA necessite prolongar o barramento da TRANSMISSORA com o objetivo de viabilizar 
a conexão das suas INSTALAÇÕES, este prolongamento deverá ser transferido à TRANSMISSORA, a 
fim de manter a integridade do módulo geral pertencente à concessão da TRANSMISSORA, devendo 
a USUÁRIA arcar com todas as despesas associadas. 

§ 3º. Nos casos em que a USUÁRIA necessite adquirir terreno contíguo à SUBESTAÇÃO da TRANSMISSORA 
para executar o prolongamento do barramento, conforme referido no parágrafo anterior, a 
propriedade deste terreno também deverá ser transferida sem nenhum ônus à TRANSMISSORA e 
livre de quaisquer impedimentos. 
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§ 4º. A USUÁRIA é responsável por manter assegurada a integridade das INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS, até 
a efetiva transferência não onerosa. 

Título X - Controle de acesso, vigilância, conservação e limpeza das instalações. 

Cláusula 41. Responsabilidade e abrangência 

A vigilância, o controle da circulação de profissionais terceirizados ou não, na SUBESTAÇÃO, serão realizados 
pela TRANSMISSORA através de seus serviços regulares já existentes. 

§ 1º. A conservação e limpeza dentro e ou entorno de edificações e ou INSTALAÇÕES de propriedade da 
USUÁRIA, são de sua responsabilidade, sendo que, para a área externa das edificações, deverão ser 
adotados os mesmos padrões da TRANSMISSORA. 

§ 2º. A USUÁRIA, deverá implantar sinalização indicando as INSTALAÇÕES de sua propriedade. O modelo 
da sinalização deverá ser acordado entre as PARTES. 

§ 3º. A vigilância, citada no caput desta cláusula, será realizada utilizando-se a infraestrutura funcional da 
TRANSMISSORA, limitada à manutenção de vigilantes 24 (vinte e quatro) horas por dia e à 
responsabilidade por informar às autoridades competentes e à USUÁRIA acerca da ocorrência de 
qualquer invasão ou ato de vandalismo. 

Título XI - Dos Pagamentos 

Cláusula 42. Documento de cobrança 

A USUÁRIA efetuará os pagamentos devidos, relativos a este CONTRATO, mediante a apresentação de 
documento de cobrança, emitido pela TRANSMISSORA, no qual deverá constar a data da emissão, a data de 
vencimento, o período compreendido, o valor em moeda corrente e o objeto do débito. 

§ 1º. Caso a data limite de vencimento ocorra em um dia não útil na praça de pagamento, o pagamento 
poderá ser efetuado no primeiro DIA ÚTIL subsequente. 

§ 2º. O documento de cobrança, com o correspondente vencimento, será emitido pela TRANSMISSORA 
com pelo menos 05 (cinco) DIAS ÚTEIS anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
emissão do documento de cobrança, por motivo imputável à TRANSMISSORA, a data de vencimento 
será automaticamente postergada por prazo igual ao do atraso verificado. 

§ 3º. A USUÁRIA aceitará documento de cobrança ou qualquer meio eletrônico seguro acordado entre as 
PARTES para envio de cópia, desde que enviada com 05 (cinco) DIAS ÚTEIS de antecedência da data 
do vencimento, para providenciar o processo de pagamento, devendo a TRANSMISSORA 
encaminhar o documento original até a data do vencimento. 

§ 4º. Observado o previsto no parágrafo anterior, caso o documento de cobrança original seja recebido 
pela USUÁRIA, em data posterior à do vencimento, por motivo não imputável à mesma, a data de 
vencimento afetada pelo atraso será alterada para a data de apresentação do mesmo, desde que o 
documento original seja entregue até às 12:00 horas, caso contrário, o vencimento será postergado 
para o DIA ÚTIL seguinte à data de recebimento do mesmo pela USUÁRIA. 

§ 5º. Eventuais despesas financeiras decorrentes do pagamento à TRANSMISSORA correrão por conta da 
USUÁRIA. 

§ 6º. Todos os pagamentos devidos pela USUÁRIA deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e 
deduções não autorizadas. 

§ 7º. O pagamento será efetuado em conta corrente bancária mantida em instituição bancária definida 
pela TRANSMISSORA. 
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§ 8º. A TRANSMISSORA poderá optar pela emissão de boleto bancário para aceite com a liquidação das 
mesmas sendo efetuada mediante cobrança bancária. 

§ 9º. A TRANSMISSORA apresentará à USUÁRIA, juntamente com o documento de cobrança, a 
discriminação dos valores cobrados. 

Cláusula 43. Divergência no documento de cobrança 

Havendo divergência quanto aos valores do documento de cobrança, a USUÁRIA poderá solicitar à 
TRANSMISSORA a revisão da PARTE controversa, efetuando o pagamento do valor total do documento de 
cobrança até o vencimento. 

§ 1º. Caso a divergência decorra de erro no faturamento e a solicitação seja procedente, a 
TRANSMISSORA se compromete a emitir novo documento de cobrança, até 15 (quinze) DIAS ÚTEIS 
após o recebimento da solicitação de revisão. 

§ 2º. Sobre qualquer valor contestado, que venha posteriormente a ser acordado ou definido como sendo 
devido, aplicar-se-á o disposto na Cláusula 45 Acréscimos moratórios, excetuando-se a multa. 

§ 3º. Os juros e atualização monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela contestada até a 
data de sua liquidação, excluído o dia da liquidação.  

§ 4º. Havendo persistência de divergências em relação aos valores cobrados, por um período superior a 
30 (trinta) dias, as PARTES deverão proceder em conformidade com as disposições da Cláusula 67 
Solução de Controvérsia 

Cláusula 44. Caracterização de mora 

A USUÁRIA estará constituída em mora quando deixar de liquidar qualquer dos pagamentos mencionados 
neste CONTRATO até a data de seus vencimentos. 

Cláusula 45. Acréscimos moratórios 

Caracterizada a mora, nos termos da Cláusula 44 Caracterização de mora, as importâncias devidas deverão 
ser atualizadas monetariamente pro rata die pela variação do IPCA, ou do outro índice que vier a substituí-lo 
em caso de sua extinção, ou do índice que vier a ser acordado pelas PARTES, e, sobre os valores corrigidos, 
incidirão os seguintes acréscimos moratórios: 

I. Multa de 2% (dois por cento) aplicada sobre o montante do débito;  

II. Juros de mora calculados sobre o montante do débito de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro 
rata die, pelo período compreendido entre a data de inadimplemento e a do efetivo pagamento, 
exclusive. 

§ 1º. Os acréscimos moratórios de que trata o caput serão calculados com base na variação do IPCA 
defasada de um mês em relação à data de vencimento do documento de cobrança. 

§ 2º. Caso o atraso de pagamento seja menor ou igual a 30 (trinta) dias, para os efeitos da aplicação da 
atualização referida no caput e no parágrafo anterior, será considerada nula qualquer variação 
negativa do IPCA. 

Cláusula 46. Responsável pelo recebimento de faturas 

O documento de cobrança citado na Cláusula 42 Documento de cobrança deve ser enviado para: 

I. Praça de Pagamento: 

Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, Sala 1307, Bairro de Pituba, Bahia – BA.  
CEP 41810-012 



 
CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CCT 

CCT 135/2021 
 

Página 22 de 51 Classificação do documento: Público 

II. Dados Para Envio do Documento de Cobrança Por Meio Eletrônico: 

VITOR LUIZ ALMEIDA – Gerência de Contratos 
Telefone: (71) 9 9963-7572 
Email: <vitor.almeida@serbrasil.com.br> 

III. Para emissão da Nota Fiscal, deverão ser utilizados os dados do efetivo local da prestação do 
serviço, conforme seguem: 

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. – UFV PANATI 1 

Logradouro (a definir), município de Jaguaretama, Estado do Ceará (CE). CEP: 63480‑000 
CNPJ: nº 14.247.020/0001-76 

Parágrafo Único  Os dados do responsável pelo recebimento de faturas podem ser modificados nos termos 
da Cláusula 57 Definição de responsáveis pelo fluxo de informação e seus parágrafos. 

Cláusula 47. Criação ou alteração de TRIBUTOS 

A criação de novos TRIBUTOS, ou a alteração ou a extinção dos existentes, após a assinatura deste 
CONTRATO, quando comprovado seu impacto sobre o mesmo, implicará na revisão dos montantes pagos 
pela USUÁRIA à TRANSMISSORA, a qualquer tempo, para mais ou para menos, observados os critérios 
estabelecidos pela ANEEL. 

Título XII - Observância à Segurança e Normas Legais 

Cláusula 48. Segurança dos empregados 

É responsabilidade da USUÁRIA garantir a segurança de seus respectivos empregados, de empregados de 
empresas subcontratadas e/ou de terceiros por ela contratados, durante a execução das atividades relativas 
à IMPLANTAÇÃO, operação e manutenção das suas INSTALAÇÕES. 

Parágrafo Único Quando da realização de qualquer atividade pela USUÁRIA na SUBESTAÇÃO, a USUÁRIA 
deverá observar estritamente a Instrução de Saúde e Segurança do Trabalho nas 
Intervenções do Sistema Eletroenergético da CHESF. 

Cláusula 49. Acatamentos das instruções de segurança 

É de responsabilidade da USUÁRIA o pleno e total atendimento às normas e instruções de segurança da 
instalação da TRANSMISSORA, respondendo integralmente a USUÁRIA por qualquer situação oriunda do 
não cumprimento dessa disposição. 

§ 1º. Faz parte desta responsabilidade da USUÁRIA, a capacitação e o treinamento de seus empregados e 
de seus eventuais contratados, de modo a assegurar o previsto no caput desta Cláusula.  

§ 2º. A USUÁRIA, antes do início dos trabalhos para IMPLANTAÇÃO de suas INSTALAÇÕES na 
SUBESTAÇÃO, deve emitir declaração que atende aos requisitos de Segurança do Trabalho e de 
Saúde Ocupacional, em especial aqueles contidos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
Normas Regulamentadoras - NR da Portaria 3.214/78 e posteriores atualizações do atual Ministério 
da Economia (antigo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE), pertinentes às atividades realizadas. 

Cláusula 50. Observância às EXIGÊNCIAS LEGAIS 

A USUÁRIA deverá implantar as suas INSTALAÇÕES, observando todas as EXIGÊNCIAS LEGAIS, em especial os 
requisitos ambientais e de segurança e saúde no trabalho aplicáveis, adotando todas as providências 
necessárias junto aos órgãos responsáveis para obtenção dos licenciamentos, incluindo Corpo de Bombeiros, 
por sua conta e risco exclusivos, e cumprir com todas as condicionantes do licenciamento, enviando cópia 
dos respectivos comprovantes à TRANSMISSORA. 
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Parágrafo Único Em decorrência do empreendimento objeto deste CONTRATO, a USUÁRIA responderá 
integralmente por toda e qualquer reclamação, intimação, multa e medidas judiciais e 
extrajudiciais provenientes do descumprimento do disposto no caput desta Cláusula, 
arcando com todo e qualquer ônus decorrente, inclusive pagamento de indenizações, 
se for o caso. 

Cláusula 51. Da observância às Normas Éticas 

As PARTES se comprometem a atuar na execução das obrigações do presente contrato com base nos mais 
elevados princípios e padrões de ética e integridade, observando integralmente todas as EXIGÊNCIAS LEGAIS 
e regulatórias vigentes, incluindo as leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis, as quais incluem, mas não 
se limitam à Lei n° 12.846, de 1 de agosto de 2013, não tolerando qualquer prática de corrupção, lavagem de 
dinheiro, oferecimento ou recebimento de propina ou vantagens indevidas, e evitando qualquer situação de 
conflito de interesses. 

§ 1º. As PARTES se comprometem a garantir, para a realização do objeto deste CONTRATO, direitos iguais 
a todos os seus empregados e/ou a aqueles que venham a ser admitidos ou contratados, sendo 
contrárias a qualquer forma de discriminação à pessoa, seja por deficiência, etnia, raça, cor, gênero, 
idade, estado civil, religião, condições de saúde, orientação sexual, origem social ou regional, opinião 
política ou a qualquer outra forma de discriminação. 

§ 2º. As PARTES declaram que: 

I. Repudiam, não toleram e não utilizam trabalho em condição análoga à de escravo, forçado, 
degradante ou trabalho involuntário de presos em respeito ao compromisso pela erradicação 
do trabalho escravo. 

II. Possuem política de combate permanente ao Assédio Moral e sexual no ambiente de trabalho, 
além de garantir que serão acolhidas e devidamente apuradas quaisquer denúncias 
encaminhadas sobre o assunto. 

III. Respeitam o direito de todos os empregados de formar ou associar-se a sindicatos, bem como 
negociar coletivamente, assegurando que não haja represálias. 

Cláusula 52. Submissão às normas e instrumentos legais 

Aplicam-se a este CONTRATO as normas e instrumentos legais relativos ao SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO de energia elétrica, vigentes nesta data e os que vierem a ser editados pelo PODER 
CONCEDENTE, sendo que neste último caso, o presente CONTRATO poderá ser adaptado mediante o 
correspondente Termo de Aditamento. 

Cláusula 53. Inexistência de vínculo empregatício 

As PARTES expressamente reconhecem não haver qualquer vínculo empregatício entre seus empregados, 
empregados dos subcontratados ou terceiros por eles utilizados, responsabilizando-se por todas as 
obrigações fiscais, previdenciárias, legais, ambiental, mineraria e trabalhistas decorrentes de qualquer 
reclamação ou demanda, exigência administrativa ou judicial, relacionadas a seus empregados ou terceiros. 

Cláusula 54. Autuação, notificação ou intimação 

Caso qualquer uma das PARTES venha a ser autuada, notificada ou intimada, em razão do não cumprimento 
de qualquer obrigação prevista neste CONTRATO como de responsabilidade da outra PARTE, de seus 
subcontratados ou de terceiros por esta contratados para a execução deste CONTRATO, seja de natureza 
fiscal, trabalhista, previdenciária, ambiental, minerária ou de qualquer outra espécie, a PARTE não 
responsável deverá informar imediatamente à PARTE responsável sobre o fato, para que esta possa 
providenciar documentos e informações necessários, bem como tomar as medidas cabíveis em tempo hábil. 
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Parágrafo Único As PARTES deverão adotar as medidas cabíveis e necessárias à exclusão da PARTE 
contrária do polo passivo de tais situações, bem como tomar medidas administrativas 
e/ou judiciais que isentem a PARTE contrária de qualquer acusação em matéria de sua 
responsabilidade. 

Cláusula 55. Seguro patrimonial 

Será de responsabilidade de cada PARTE o seguro patrimonial de suas respectivas INSTALAÇÕES, conforme 
exigido pela legislação aplicável e regulamentos expedidos pelo PODER CONCEDENTE e pela ANEEL. 

Cláusula 56. Penalizações decorrentes de Compra e Venda de Energia 

A TRANSMISSORA não se responsabiliza por quaisquer penalizações, advindas de contratos de compra e 
venda de energia firmados pela USUÁRIA. 

Título XIII - Fluxo de Informações 

Cláusula 57. Definição de responsáveis pelo fluxo de informação 

Exceto pelas comunicações feitas de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE complementados pelo Acordo 
Operativo – AO, qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE à outra a respeito deste CONTRATO, 
será feita por escrito e poderá ser entregue pessoalmente ou enviada por correio, ou meio eletrônico, em 
qualquer dos casos com prova do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes das 
PARTES, indicados a seguir: 

USUÁRIA TRANSMISSORA 
TITULAR TITULAR 
David Ricardo Fontes Pereira - Diretor  
Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, Edif. 
Premier Tower, sala 1307, Pituba, Salvador/BA 
CEP 41810-012 
Email: <david.fontes@serbrasil.com.br> 

Diretor de Regulação e Comercialização 
Rua Delmiro Gouveia,333, San Martin 
Recife-PE CEP: 50.761-901 
Fone: (81) 3229-2149 

SUPLENTE SUPLENTE 

Waldez Fernandes de Azevedo 
Av. Professor Magalhaes Neto, nº1550, Edif. 
Premier Tower, sala 1307, Pituba, Salvador/BA 
CEP 41810-012 
Email: <waldez.azevedo@serbrasil.com.br> 

Departamento. de Gestão de Contratos da 
Transmissão - DRGT  
Rua Delmiro Gouveia,333, Sede, San Martin, 
Recife-PE CEP: 50.761-901 

Parágrafo Único  Os representantes, a qualquer momento, poderão indicar outros profissionais das PARTES 
para tratarem das questões específicas contidas no presente CONTRATO, sempre 
mediante a supervisão e responsabilidade dos representantes. 

Cláusula 58. Atualização da documentação 

As PARTES deverão manter toda a documentação técnica, administrativa, legal e fiscal atualizadas, de forma 
a permitir a verificação das mesmas, quando da necessidade de dirimir dúvida ou controvérsia relacionada a 
este CONTRATO. 

Título XIV - Da Rescisão Contratual e das Penalidades 

Cláusula 59. Por acordo entre as PARTES 

Este CONTRATO poderá ser rescindido por acordo entre as PARTES, ou decisão da USUÁRIA mediante simples 
comunicação à TRANSMISSORA com antecedência mínima de 12 (doze) meses. 

§ 1º. A USUÁRIA deverá comunicar, por escrito, à TRANSMISSORA e ao ONS, com cópia para a ANEEL, a 
sua intenção de resilir o CONTRATO com antecedência mínima de 12 (doze) meses. 
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§ 2º. A USUÁRIA deverá arcar com a totalidade das despesas referentes à eventual desmobilização das 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO. 

§ 3º. A USUÁRIA responsabiliza-se por toda e qualquer indenização à TRANSMISSORA por danos diretos 
comprovadamente causados por ela, seus prepostos ou terceiros por ela contratados, proveniente 
da desmobilização das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO. 

Cláusula 60. Por falência, recuperação judicial ou alteração do Estatuto Social 

A decretação de falência, recuperação judicial ou qualquer alteração do Estatuto Social das PARTES, que 
prejudique a capacidade de executar as obrigações deste CONTRATO, constitui causa de rescisão contratual 
por qualquer das PARTES. 

Título XV - Responsabilidades das PARTES 

Cláusula 61. Qualidade de energia 

As PARTES serão responsáveis pela qualidade da energia elétrica dentro dos limites de desempenho de seus 
sistemas, conforme estabelecido em Resoluções da ANEEL e PROCEDIMENTOS DE REDE. 

Cláusula 62. Confidencialidade 

Ressalvadas as informações necessárias e previstas nos CPST e PROCEDIMENTOS DE REDE, todos os dados 
relativos às ocorrências operativas, pesquisas, relatórios, projetos, planos e quaisquer outros documentos 
elaborados ou compilados pelas PARTES, referentes ao objeto deste CONTRATO, serão tratados como 
confidenciais, não podendo ser colocados à disposição de terceiros ou divulgados por uma das PARTES, sem 
prévio e expresso consentimento da outra PARTE. 

Parágrafo Único  Esta cláusula não eximirá as PARTES do fornecimento de quaisquer informações 
requeridas em conformidade com as EXIGÊNCIAS LEGAIS e regulatórias vigentes. 

Título XVI - Das disposições gerais 

Cláusula 63. Valor para efeitos legais 

Para efeitos legais, o valor deste CONTRATO corresponde ao valor estabelecido na Cláusula 13 Custos de 
IMPLANTAÇÃO. 

Cláusula 64. Inadimplência de Compromisso Contratual 

O não cumprimento pela USUÁRIA de quaisquer das obrigações descritas abaixo, configurará uma 
inadimplência de compromisso contratual. 

§ 1º. Serão consideradas como inadimplência contratual: 

I. Alteração da data de início da implantação, previsto no Anexo III deste CONTRATO, sem a devida 
comunicação formal à TRANSMISSORA em até 60 (sessenta) dias antes da data originalmente 
prevista para início da IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÔES; 

II. A não disponibilização pela USUÁRIA dos desenhos técnicos “as built”, das INSTALAÇÕES objeto 
deste CONTRATO, em até 90 (noventa) dias a partir do início da OPERAÇÃO COMERCIAL; 

III. Não assinatura do ACP, nos termos da Cláusula 21 Atestado de Conclusão da Obra, por motivo 
imputável à USUÁRIA; 

IV. O não cumprimento de prazos para saneamento de pendências pactuadas no ACP; 

V. Não formalização do Termo de Transferência Não Onerosa – TTNO, conforme estabelecido na 
Cláusula 40 Transferência Não Onerosa deste CONTRATO, por motivo comprovadamente imputável 
à USUÁRIA;  
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§ 2º. Configurada uma inadimplência de compromisso contratual, a TRANSMISSORA emitirá notificação à 
USUÁRIA, a qual terá um prazo de 15 (quinze) dias para se pronunciar quanto à resolução do exposto 
na notificação; 

§ 3º. Decorridos 15 (quinze) dias da emissão da notificação, será aplicada uma sanção a cada mês ou 
fração, até que a USUÁRIA comprove à TRANSMISSORA a adimplência de compromisso contratual; 

§ 4º. Configurada a inadimplência contratual, os valores das sanções serão aplicados, observando-se os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade na apuração do dano sofrido, até o limite de R$ 
32.543,01 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e um centavo), referidos ao dia 01 de 
novembro de 2021. 

§ 5º. O valor referido no parágrafo anterior será corrigido mediante a aplicação da variação acumulada do 
IPCA, do período compreendido da data de referência até o 1º dia do mês da primeira cobrança. 

§ 6º. Será emitida uma cobrança no valor estabelecido no § 4º, corrigido conforme § 5º, ambos desta 
Cláusula, com vencimento estabelecido em 5 (cinco) DIAS ÚTEIS após a sua emissão.  

§ 7º. Caso a adimplência contratual não ocorra até 12 (doze) meses após a configuração da inadimplência, 
o valor referido no § 4º, corrigido conforme § 5º, ambos desta Cláusula, será reajustado anualmente 
de acordo com a variação do IPCA, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou, no caso de sua 
extinção, outro índice com função similar que venha a substituí-lo, previamente acordado entre as 
PARTES.  

§ 8º. O valor configurado nesta Cláusula é cumulativo, ou seja, não extingue, nem substitui as 
adimplências das obrigações deste CONTRATO. 

§ 9º. Para os pagamentos definidos nesta Cláusula, aplicar-se-á no que couber o Título XI - Dos 
Pagamentos. 

Cláusula 65. Compartilhamento de serviço ou infraestrutura 

O compartilhamento pela USUÁRIA, de todo e qualquer serviço e/ou infraestrutura da TRANSMISSORA, se 
dará por conta e risco da USUÁRIA, não sendo, pois, sob qualquer hipótese, devidas indenizações pela 
TRANSMISSORA, de qualquer espécie, caso ocorra alguma indisponibilidade nas INSTALAÇÕES da USUÁRIA, 
ainda que decorrentes de manutenção, defeito ou falhas ocorridas no serviço e/ou infraestrutura da 
TRANSMISSORA 

Cláusula 66. Título executivo extrajudicial 

Todos os valores previstos no presente CONTRATO poderão ser exigidos através de processo de execução, 
reconhecendo as PARTES, desde já, que os aludidos valores podem ser apurados através de simples cálculo 
aritmético, constituindo este instrumento título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do 
Código de Processo Civil. 

Cláusula 67. Solução de Controvérsia 

As PARTES envidarão todos os esforços no sentido de resolver amigavelmente eventuais divergências, no 
tocante ao compartilhamento das INSTALAÇÕES. 

§ 1º. A PARTE que se sentir prejudicada, deverá comunicar formalmente à outra PARTE, para que fique 
caracterizada uma controvérsia. 

§ 2º. Caso não cheguem a um acordo, no período de 30 (trinta) dias da comunicação referida acima, 
qualquer uma das PARTES poderá solicitar a mediação da ANEEL. 

§ 3º. Nos casos em que a controvérsia versar sobre aspectos operativos, ou que possam impactar 
diretamente a Operação do Sistema, poderá ser acionado o ONS, para orientação. 
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Cláusula 68. CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR 

Caso uma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações, ou exercitar quaisquer de seus 
direitos, em decorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, o presente CONTRATO permanecerá em 
vigor, ficando a obrigação ou direito afetado (a) suspenso (a) por tempo igual ao de duração do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

Cláusula 69. Revisão das Cláusulas 

Fica assegurada às PARTES a prerrogativa de, a qualquer tempo, solicitar a revisão das cláusulas e condições 
ora avençadas. 

Cláusula 70. Exigência de aditamento 

Este CONTRATO somente poderá ser alterado mediante correspondente Termo Aditivo. 

Cláusula 71. Atraso ou tolerância 

Nenhum atraso ou tolerância por qualquer das PARTES relativas ao exercício de qualquer direito, poder, 
privilégio ou recurso inerente a este CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, poder, 
privilégio ou recurso, e tampouco poderá ser interpretado como renúncia dos mesmos. 

Cláusula 72. Extinção do CONTRATO 

A extinção deste CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações adquiridos ou existentes durante 
sua vigência, ainda que seu exercício ou cumprimento se dê após a referida extinção. 

Cláusula 73. Cessão de direitos 

É vedada a cessão de direitos ou obrigações derivados deste CONTRATO, sem prévio e expresso 
consentimento da outra PARTE e anuência ou homologação da ANEEL. 

Cláusula 74. Obrigação dos sucessores 

O presente CONTRATO obriga as PARTES e seus sucessores. 

Cláusula 75. Encaminhamento para a ANEEL 

Uma cópia do presente CONTRATO deverá ser apresentada pelo ONS a ANEEL, após a assinatura do mesmo, 
assim como de seus aditamentos ou alterações. 

Cláusula 76. Interpretação 

Este CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com a legislação brasileira. 

Cláusula 77. Celebração de assinatura por certificado digital 

As PARTES, neste ato, declaram aceitar, concordar e autorizar que o presente instrumento seja assinado 
pelos seus representantes legais, com a utilização de certificados digitais e processo de certificação válidos 
pela ICP-Brasil, por meio da plataforma de assinaturas digitais devidamente credenciada ao Instituto de 
Tecnologia da Informação – ITI, nos termos da legislação brasileira, notadamente de acordo com o art. 10 da 
MP 2.200-2/2001, admitindo-o, como instrumento válido e eficaz, capaz de gerar todos os efeitos de direito 
às PARTES que o subscrevem. 

Cláusula 78. Foro 

Fica eleito o Foro Central da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, sede da CHESF, para dirimir qualquer 
dúvida ou questão decorrente deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro. 
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ANEXO I Desenho simplificado indicativo da SUBESTAÇÂO com indicação das 
INSTALAÇÕES das PARTES 

 

Fonte: Parecer de Acesso ONS Nº DTA-2021-PA-0118-R0, de 08.09.2021. 
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ANEXO II Descrição e identificação das INSTALAÇÕES 

ANEXO II-A → INSTALAÇÂO COMPARTILHADAS DA TRANSMISSORA 

a. SUBESTAÇÃO BANABUIÚ 230 kV 

ITEM INSTALAÇÕES COMPARTILHADAS DA CHESF CÓDIGO OPERACIONAL 

1 MODULO DE INFRA-ESTRUTURA GERAL [código operacional] 

2 INTERLIGAÇÃO DE BARRAS [código operacional] 

3 PAINEL DE INTERFACE [código operacional] 

Obs. 1: Os PONTOS DE COMPARTILHAMENTO deverão ser detalhados no ACORDO OPERATIVO 

ANEXO II-B → INSTALAÇÃO DE CONEXÃO de propriedade da USUÁRIA 

PONTO DE 
CONEXÃO 

INSTALAÇÃO DE CONEXÃO DA USUÁRIA 

SUBESTAÇÃO TENSÃO ÍNDICE MÓDULO EQUIP TIPO 

BANABUIÚ 230 kV 1 EL 230 kV SE BNB - LT 230 kV SE Panati 34,5/230 kV EL BPT 

Obs. 2: Este Anexo, para maior precisão, poderá ser revisado após a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL do 
empreendimento da USUÁRIA. 

Legenda: 

EL → Entrada de linha 

SE →Subestação 

DJM →Arranjo Disjuntor e meio 

IB → interligação de Barra 

BPT→ Barra Principal de Transferência 

 

ANEXO II-C → Identificação das INSTALAÇÔES TRANSFERIDAS 

▪ Barramento (se ampliado) e o Painel de interface, com respectivos sobressalentes. 

Obs 3: Este anexo deverá ser atualizado até 30 (trinta) dias antes da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES da USUÁRIA, nos termos do cronograma (Anexo III) 
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ANEXO III Cronograma básico de IMPLANTAÇÃO das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO 

 

ATIVIDADE INÍCIO FIM 

Assinatura contratos e  Nov/2021 Dez/2021 

Mobilização de empreiteiras Jan/2023 Jan/2023 

Terraplenagem Fev/2023 Mar/2023 

Obras Civis e Pré-moldados Mar/2023 Out/2023 

Montagem de estruturas e barramentos Set/2023 Nov/2023 

Montagem de Máquinas e equipamentos de pátio Ago/2023 Nov/2023 

Montagem painéis de SPCS e Telecom Set/2023 Nov/2023 

Cablagem Set/2023 Nov/2023 

Comissionamento Out/2023 Nov/2023 

Energização das instalações Nov/23 Dez/2023 
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ANEXO IV DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ACORDO OPERATIVO 

Com o objetivo de complementar as definições, atribuições, responsabilidades e procedimentos 
estabelecidos no Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão - CCT e nos PROCEDIMENTOS DE REDE, 
necessários ao relacionamento operacional entre as PARTES, referentes aos PONTOS e INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO, as áreas operacionais das PARTES deverão elaborar um ACORDO OPERATIVO, o qual deverá 
conter itens relativos a: 

1. Identificação do ACORDO OPERATIVO 

Identificação do CONTRATO ao qual o ACORDO OPERATIVO se refere. 

2. Estrutura da Operação das PARTES 

Neste item é explicitada por cada uma das PARTES a estrutura de operação responsável pela 
execução da coordenação, supervisão, controle e comando da operação do sistema, ao qual a 
USUÁRIA está conectada, especificando o órgão de cada empresa responsável por estas atividades. 

São fornecidas ainda, como anexo, uma lista do pessoal credenciado de cada empresa para exercer 
o relacionamento operacional e especificada a forma de sua atualização. 

3. Meios de Comunicação 

Especificar os meios de comunicação postos à disposição para o relacionamento operacional entre 
as PARTES. 

4. Codificação de Equipamentos e Linhas de Fronteira  

Informar a codificação dos equipamentos de fronteira, visando a segurança do relacionamento 
operacional entre as PARTES. 

Fornecer como anexos os respectivos diagramas unifilares das subestações das PARTES onde se 
localizam os PONTOS e INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, codificados conforme o parágrafo anterior e 
especificar a forma de sua atualização. 

5. Fluxo de Informações 

Detalhar o processo a ser utilizado para a transferência das informações e dados disponíveis 
necessários para as tratativas operacionais entre as PARTES, relativo à determinação dos encargos 
de uso da transmissão, tempo real, pós-operação, sistema de proteção, programação, análise e 
desempenho da operação e do Sistema. 

6. Definições de Intervenções e Desligamentos 

Conceituar as intervenções e desligamentos cujas definições serão utilizadas para fins de 
programação e análise da operação, de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE. 

7. Procedimentos Operacionais 

Especificar os procedimentos a serem seguidos em regime normal de operação referentes a 
programação da operação, manobras, entrega e recepção de equipamentos para manutenção, 
acesso às instalações, intervenção de equipes de linhas energizadas, esquema especiais de controle 
de carga, tensão ou frequência, teste dos meios de comunicação, bem como em situação de 
contingência operacional quando de necessidade de religamento automático e ou manual após 
desligamento, caracterização de defeito ou distúrbios e restrição de carga. 
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8. Solicitação de Intervenção no Sistema 

Especificar os procedimentos a serem seguidos para solicitação de intervenções tanto no Sistema 
quantos nos meios de comunicação e equipamentos vinculados à supervisão em tempo real, 
detalhando prazos, dados a serem informados e resposta à solicitação. 

9. Aspectos de segurança do pessoal durante a execução dos serviços com equipamento desenergizado. 

Relacionar as normas e ou instruções de segurança e outros procedimentos a serem seguidos para 
garantir a segurança do pessoal durante a execução dos serviços em equipamento desenergizado. 

10. Responsabilidades sobre a manutenção dos PONTOS e INSTALAÇÕES DE CONEXÃO 

Especificar a empresa responsável pela manutenção dos PONTOS e INSTALAÇÕES DE CONEXÃO. 

11. Demais particularidades dos PONTOS e INSTALAÇÕES DE CONEXÃO 

12. Data e Assinatura do Acordo ou de sua Revisão 

Datar e assinar (Representantes legais das PARTES) o Acordo ou a Revisão. 

13. ANEXOS 

ANEXO I Estrutura da Operação das PARTES 

ANEXO II Relação de Pessoal Credenciado da TRANSMISSORA 

ANEXO III Relação de Pessoal Credenciado da USUÁRIA 

ANEXO IV  Diagrama Unifilar das Instalações da TRANSMISSORA com PONTOS e INSTALAÇÕES 
DE CONEXÃO 

ANEXO V Diagrama Unifilar das INSTALAÇÕES DA USUÁRIA com PONTOS e INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO 

ANEXO VI Lista dos PONTOS e INSTALAÇÕES DE CONEXÃO de propriedade da TRANSMISSORA, 
com as respectivas capacidades operativas em regime normal e emergência, bem 
como, as capacidades operativas a montante de cada grupo de PONTOS e 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO derivados de um mesmo barramento. 

DESCRIÇÃO DOS PONTOS e INSTALAÇÕES DE CONEXÃO 

INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO 
TENSÃO 

(KV) 
CAPACIDADE OPERATIVA (A) 

OBS. 
NORMAL EMERGÊNCIA 

      

      

      

 

(Agrupe os PONTOS e INSTALAÇÕES DE CONEXÃO derivados de um mesmo barramento e forneça a 
capacidade operativa a montante dos mesmos) 

ANEXO VII  Identificação das fronteiras e responsabilidade pela manutenção das instalações das PARTES 

ANEXO VIII Formulário de Controle de Atualização 
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ANEXO V PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES NA FASE DE OBRAS  

1  OBJETO E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

1.1 OBJETO 

Constitui objeto do presente anexo, a definição das responsabilidades e condições acordadas entre a 
TRANSMISSORA e a USUÁRIA para viabilizar a execução das seguintes atividades: 

1.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NAS SUBESTAÇÕES LISTADAS NO CONTRATO 

Relação das atividades a ser fornecida pela USUÁRIA, juntamente com a documentação a que se refere o 
item 2.1, e validada pela área técnica da TRANSMISSORA de acordo com o empreendimento (Execução de 
obras pela USUÁRIA, que envolvam as INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA, durante as fases de implantação e 
operacional. Para efeito desse anexo, são consideradas obras toda e qualquer atividade desenvolvida, nas 
Subestações da TRANSMISSORA, sob responsabilidade da USUÁRIA que interfira nas INSTALAÇÕES da 
TRANSMISSORA e não sejam enquadradas como manutenção de rotina). 

2 DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS EXIGIDOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES. 

2.1 SOLICITAÇÃO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS 

2.1.1 A USUÁRIA deve formalizar para a TRANSMISSORA, através de seu representante legal, conforme 
definido no CONTRATO, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, solicitação para início 
dos trabalhos contendo, sem se limitar, as seguintes informações: 

A. Relação das atividades, conforme definido no item 1.2; 

B. Projeto do empreendimento com descrição das atividades que serão desenvolvidas nas etapas 
de construção e montagem; 

C. Cronograma detalhado das etapas acima descritas;  

D. Qualificação do responsável por cada etapa do empreendimento; 

E. Lay-out do canteiro de obras; 

F. Licenças ambientais conforme exigência legal, quando necessário; 

G. Autorização de órgãos públicos ou Agências quando necessário; 

H. Maneira pela qual se dará o trânsito de veículos, equipamentos, instrumentos e materiais, 
dentre outros; 

I. Projeto de estrada de acesso e guarita específicas, dentro do padrão de segurança física e 
operacional necessários, caso requisitado pela TRANSMISSORA 

2.1.2 A solicitação de início dos trabalhos deverá ser encaminhada para: 

2.1.2.1 Durante a fase de implantação 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 
Departamento de Gestão de Acessantes - DETA  
Rua Delmiro Gouveia, 333, San Martin. Recife – PE. CEP: 50761-901 
Telefone: (81) 3229-4846. 

2.1.2.2 Durante a fase de OPERAÇÃO COMERCIAL 

A TRANSMISSORA definirá o endereço e responsável pelo processo de análise e liberação, através 
de correspondência emitida pelo Departamento de Contratos de Transmissão. 
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2.1.3 Após análise da documentação apresentada, pela USUÁRIA, a TRANSMISSORA formalizará sua 
concordância com a solicitação apresentada, ou informará as necessidades de revisões e/ou 
complementações. 

2.1.4 Em caso de necessidade de revisões e/ou complementações, a USUÁRIA deverá reapresentar sua 
solicitação para início dos trabalhos, conforme especificado no item 2.1.1, acrescida das 
recomendações especificadas. 

2.1.5 Em caso de concordância deverão ser seguidos os procedimentos descritos no item 2.2 a seguir. 

2.2 ACESSO À SUBESTAÇÃO 

2.2.1 A USUÁRIA deve formalizar para a TRANSMISSORA, após aprovação da solicitação de início dos 
trabalhos, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, solicitação para acesso às subestações 
listadas no ANEXO I do CONTRATO, confirmando as seguintes informações: 

A. Correspondência emitida e assinada pelo representante legal da USUÁRIA relacionando as 
empresas terceirizadas e especificando as atividades que as mesmas estão autorizadas a 
executar. 

B. Relação das pessoas com os respectivos RG que terão acesso e a empresa a que estão 
vinculadas; 

C. Descrição das atividades que serão desenvolvidas; 

D. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual; 

E. Período de permanência na subestação; 

F. Qualificação do responsável pelas atividades que serão desenvolvidas; 

G. Relação dos Supervisores de Serviços para cada etapa do empreendimento, com a respectiva 
qualificação; 

H. Equipamentos e meios a serem utilizados na construção e montagem. 

I. PROGRAMA EXECUTIVO para intervenção, incluindo os perigos e riscos associados, bem 
como as ações de controle (quando aplicável). 

2.2.2 A solicitação de acesso às instalações da TRANSMISSORA na qual estão sendo realizados os 
serviços pela USUÁRIA deverá ser encaminhada segundo as recomendações a seguir. 

2.2.2.1 Durante a fase de implantação 

A TRANSMISSORA definirá o endereço e responsável pela liberação de acesso às suas 
instalações, através de correspondência emitida pelo Departamento de Gestão de 
Acessantes - DETA. 

2.2.2.2 Durante a fase de OPERAÇÃO COMERCIAL 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 
Departamento de Operação Regional de Fortaleza - DORF 
Av. Presidente Costa e Silva, 4677, Mondubim, 
CEP 60761-190, Fortaleza – CE  
Fone: (85)3499-2899/2843 

2.2.3 Após análise da documentação apresentada pela USUÁRIA, a TRANSMISSORA, formalizará sua 
concordância com a solicitação apresentada, ou informará as necessidades de revisões e/ou 
complementações. 
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2.2.4 Em caso de necessidade de revisões e/ou complementações, a USUÁRIA deverá reapresentar sua 
solicitação para acesso às instalações, conforme especificado no item 2.2, acrescido das 
recomendações especificadas. 

2.2.5 Após a concordância por parte da TRANSMISSORA, o responsável e as pessoas relacionadas pela 
USUÁRIA para acessar a Subestação, na qual estão sendo realizados os serviços pela USUÁRIA, 
deverão interagir com o operador encarregado, que confirmará a identificação (crachá de acesso) 
e orientará com relação a procedimentos complementares. 

2.2.6 Para acesso a subestação será necessário que todas as pessoas relacionadas estejam usando 
fardamento e identificação (crachá). 

2.3 IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE TRABALHO 

Atendendo ao padrão normativo adotado pela TRANSMISSORA, a USUÁRIA deverá providenciar 
a delimitação e sinalização da área de trabalho, de forma a permitir o isolamento e fácil 
identificação da mesma (tela plástica colorida para a delimitação do local de trabalho nos pátios 
das subestações, isolando as áreas energizadas, cavaletes e cones). Deverá também, dentro do 
padrão referenciado, delimitar a área de tráfego. 

2.4 ETAPAS DAS ATIVIDADES 

2.4.1 O início da execução, pela USUÁRIA, de cada etapa do empreendimento deverá ser precedido de 
liberação do respectivo projeto pela TRANSMISSORA. 

2.4.2 Nenhum serviço deverá ser executado nas INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA, sem a presença dos 
Supervisores de Serviço da USUÁRIA. 

2.4.3 Para pronta e fácil localização, os Supervisores de Serviços devem utilizar fardamento 
diferenciado do restante dos agentes da USUÁRIA. 

2.4.4 Os Supervisores de Serviço da USUÁRIA devem manter em seu poder, lista atualizada com a 
qualificação de todos seus agentes, e a respectiva escala de horário de trabalho, devendo manter 
também uma cópia da mesma na recepção da subestação em questão. 

2.4.5 Os trabalhos serão desenvolvidos de segunda a sexta-feira no horário comercial (das 07h às 17h). 

2.4.6 O horário comercial de trabalho estabelecido neste documento poderá ser flexibilizado, desde 
que haja comum acordo entre as PARTES. 

2.4.7 A TRANSMISSORA, para atender solicitação expressa da USUÁRIA, deverá liberar a execução de 
trabalhos fora dos dias e horário estabelecidos no item anterior. Nesses casos, a USUÁRIA deverá 
observar as seguintes diretrizes: 

2.4.7.1 Emitir solicitação específica de acesso com no mínimo 5 dias de antecedência e atender 
ao estabelecido no item 2.2, exceto o prazo estabelecido no item 2.2.1. 

2.4.7.2 Nos casos em que houver custos adicionais à TRANSMISSORA, ressarcir os valores das 
despesas, previamente acordadas entre as PARTES, mediante emissão, pela 
TRANSMISSORA, de documento de cobrança de acordo com o disposto Cláusula 42 - 
Documento de Cobrança e seguintes do TÍTULO XI — Dos Pagamentos. 

2.5 PROCEDIMENTOS E NORMAS AMBIENTAIS 

A USUÁRIA se compromete a seguir os seguintes procedimentos: 

A. Políticas Ambientais vigentes; 

B. Instrução Normativa - IN-MA.01.004 – Supressão de Vegetação; 



 
CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CCT 

CCT 135/2021 
 

Página 36 de 51 Classificação do documento: Público 

C. Instrução Normativa – IN-MA.03.002 – Ascarel; 

D. Ações ambientais para construção de subestações; 

E. Ações ambientais para construção de linhas de transmissão; e  

F. Subsídios para Adequação das Especificações Técnicas para Topografia e Sondagem em 
Linhas de Transmissão e Subestações aos Critérios Ambientais, documento elaborado 
pela Eletrobrás. 

2.6 PROCEDIMENTOS E NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

A USUÁRIA se compromete a seguir os procedimentos e normas de segurança e saúde no trabalho 
da TRANSMISSORA e requisitos legais.  

A. Política de Segurança e Saúde no Trabalho da TRANSMISSORA; 

B. Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego. 

2.7 INFRA-ESTRUTURA E CONDIÇÕES REQUERIDAS PARA O USO DA MESMA 

2.7.1 A TRANSMISSORA deverá definir, quando disponível, área para que a USUÁRIA possa instalar o 
seu escritório do canteiro de obras para uso durante as etapas de construção e montagem do 
empreendimento. Após a conclusão das obras, a referida área deverá ser restituída à 
TRANSMISSORA nas mesmas condições originais. 

2.7.2 A USUÁRIA deverá, caso constatada a necessidade, construir estrada de acesso e guarita 
específicas, dentro do padrão de segurança física e operacional necessário. 

2.7.3 A USUÁRIA se obriga a manter em perfeitas condições, por sua conta e ônus, os acessos aos 
canteiros de obra utilizados durante a execução do empreendimento.  

2.7.4 Na eventualidade da TRANSMISSORA dispor de instalações prediais que possam ser utilizadas, os 
termos e condições para uso de tais instalações serão acordados em documento específico. 

2.7.5 A forma de pagamento e o valor a ser pago, pelo uso das instalações referidas no 2.7.4 serão 
definidos no referido documento a ser assinado entre as PARTES. 

2.7.6 Não será permitida a instalação de alojamentos na área cedida, sendo proibido, portanto, o 
pernoite de trabalhadores do canteiro de obras. 

2.8 RECURSOS DE COMUNICAÇÃO 

A USUÁRIA deverá providenciar recurso de telefonia móvel celular, para uso do pessoal que 
trabalhará durante a fase da obra. 

2.9 VIGILÂNCIA 

A USUÁRIA deverá contratar postos de vigilância diurno e noturno durante a fase da obra. A 
TRANSMISSORA não se responsabilizará pelas consequências de quaisquer fatos que venham a 
ocorrer com o material colocado na Subestação.  

2.10 CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA 

Será de responsabilidade da USUÁRIA a contratação dos fornecimentos de água e luz necessários 
e específicos para o desenvolvimento das atividades das fases de construção e montagem do seu 
empreendimento. 

2.11 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

A USUÁRIA deverá conservar e manter limpa a área do pátio destinado ao empreendimento, 
objeto deste procedimento. 
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2.12 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

A TRANSMISSORA reserva-se no direito de fiscalizar a execução dos trabalhos referentes ao 
empreendimento, objeto deste procedimento, zelando pelos aspectos de segurança e 
confiabilidade operacional da subestação. 

2.13 EMBARGO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.13.1 A TRANSMISSORA reserva-se o direito de embargar a execução de qualquer serviço ao detectar, 
no acompanhamento da execução dos trabalhos, fatos que coloquem em risco as suas 
instalações, o Meio Ambiente, os seus empregados, empregados da própria USUÁRIA, 
empregados das empresas subcontratadas e/ou terceiros, devendo a TRANSMISSORA comunicar, 
por expresso, à USUÁRIA. 

2.13.2 A paralisação a que se refere o parágrafo anterior deverá permanecer até a completa extinção da 
situação de riscos ou até que os responsáveis das PARTES acordem sobre medidas mitigadoras 
eficazes.  

2.13.3 A TRANSMISSORA poderá suspender a execução de qualquer atividade executada no horário 
entre 16:30 e 22:00 horas, se entender que estas atividades coloquem em risco a integridade do 
sistema elétrico. 

2.13.4 Em situação de emergência, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das 
instalações ou de terceiros, a TRANSMISSORA poderá interromper todo e qualquer serviço. 

2.13.5 O exercício destas prerrogativas, pela TRANSMISSORA, não atenua ou exime as responsabilidades 
da USUÁRIA. 

2.14 RESPONSABILIDADE EM PERTURBAÇÕES 

2.14.1 Quaisquer danos em equipamentos ou utensílios das subestações listadas no ANEXO I do 
CONTRATO, bem como as consequências das perturbações no Sistema Elétrico e/ou perda de 
suprimento de energia à cargas, que fiquem caracterizadas como tendo sido provocada pelos 
agentes da própria USUÁRIA ou de empresa por ela contratada, será de total responsabilidade da 
USUÁRIA.  

2.14.2 A USUÁRIA ressarcirá a TRANSMISSORA por todos os custos decorrentes dos danos acima 
citados. 

3 DA CONDIÇÃO FINAL 

3.1 REQUISITOS DE SEGURANÇA 

A USUÁRIA se obriga a atender aos requisitos de segurança adotados pela TRANSMISSORA para 
as suas instalações. 

3.2 AUTORIZAÇÃO A TERCEIROS 

3.2.1 A USUÁRIA poderá, exceto para os itens 2.1 e 2.2.1, realizar todos os trabalhos objeto do 
presente procedimento por meio de empresas terceirizadas. Para tal, deverá, através de 
correspondência assinada por seu representante legal, especifica para este fim, indicar 
formalmente as empresas terceirizadas. 

3.2.2 As empresas terceirizadas ficam autorizadas a executar os serviços a elas designados, conforme 
especificado na correspondência referenciada neste item. 

3.3  Conclusão da Fase de Obra 
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3.3.1 As PARTES deverão proceder o levantamento de pendências e/ou não conformidades das 
INSTALAÇÕES da USUÁRIA que venham a impactar as INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA, com 
suas respectivas datas para saneamento. 

3.3.2 Caso existam pendências e/ou não conformidades, as PARTES devem firmar um Atestado de 
Conclusão de obra Provisório – ACP. 
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ANEXO VI MODELO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA – ACO 

Capítulo I — Da Qualificação 

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, empresa concessionária de serviços públicos de 
energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 
NNN/AAAA (CTT NNN/AAAA), firmado com a ANEEL em [DD] de [Mês] de [AAAA], com sede em Recife, Estado 
de Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Bongi, inscrita no CNPJ sob o nº 33.541.368/0001-16, vem 
emitir o presente Atestado de Conclusão da Obra – ACO (ACO NNN/AAAA) de IMPLANTAÇÃO das 
INSTALAÇÕES da USUÁRIA nas INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA, conforme definidas no Anexo II – B do 
Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão - CCT (CCI NNN/AAAA), assinado em  [DD] de [Mês] de 
[AAAA]. 

Capítulo II — Da Previsão Contratual 

O presente ACO tem previsão contratual nas Cláusula xx – Atestado de conclusão da obra e Cláusula xx – 
Atestado de recebimento do CCT NNN/AAAA, assinado em [DD] de [Mês] de [AAAA], e na Cláusula xx – Da 
Conclusão da Parcial do Atestado de Conclusão de Obra Provisório – ACP (ACP NNN/AAAA), assinado em [DD] 
de [Mês] de [AAAA]. 

Capítulo III — Das Ressalvas 

O ACO NNN/AAAA não exime a [Nome e Sigla da USUÁRIA] das responsabilidades decorrentes da 
IMPLANTAÇÃO das suas INSTALAÇÕES na subestação SUBESTAÇÃO DA TRANSMISSORA, objeto do 
CCT NNN/AAAA, atestando que, conforme declaração da [Nome e Sigla da USUÁRIA] encaminhada por meio 
da correspondência XXXXXXXXXXX, de XX de XXXXXXXX de XXXX, foram cumpridas as exigências dos TÍTULO 
IV — IMPLANTAÇÃO das INSTALAÇÕES e TÍTULO V — COMISSIONAMENTO, conclusão de obra e entrada em 
operação das INSTALAÇÕES, do CCT NNN/AAAA 

O ACO NNN/AAAA não exime a [Nome e Sigla da USÚARIA] da responsabilidade pelos reparos necessários, 
devidos a defeitos manifestados, nas INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS, após o período de garantia da qualidade, 
desde que se constate tratar-se de defeito oculto, entendido como tal qualquer defeito que não possa ser 
atribuído a desgaste normal, falha de operação ou de manutenção. 

A CHESF, não será responsável pela substituição dos equipamentos das Instalações Transferidas pela [Nome 
e Sigla da USÚARIA], ao fim do CCT NNN/AAAA e/ou de vida útil dos mesmos. 

 

Recife, [Dia] de [Mês] de [Ano]. 

 

TRANSMISSORA: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF 

 

 

[Nome do Responsável] 

[Cargo]  
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ANEXO VII MODELO DO ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA PROVISÓRIO – ACP  

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA PROVISÓRIO – ACP QUE CELEBRAM 

ENTRE SI, A CHESF E A [SIGLA DA USUÁRIA], NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento particular, de um lado e doravante denominada simplesmente TRANSMISSORA, 
a 

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF, empresa concessionária de serviços públicos de 
energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº. 
XXX/XXXX (CTT XXX/XXXX), firmado com a ANEEL em XX de XXXXXX de XXXX, com sede em Recife, Estado de 
Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Bongi, inscrita no CNPJ sob o nº 33.541.368/0001-16, 
representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes legais, ao final assinados; 

e de outro lado e doravante denominada simplesmente USUÁRIA, a 

[Nome e Sigla da USUÁRIA], produtor independente de energia elétrica - PIE, com sede no Município de 
[Município], Estado da [Estado], [Endereço], CEP.:xx.xxx-xxx, inscrita no CNPJ do sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, 
com Inscrição Estadual nº XXXXXXXXXXXX, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social por seus 
representantes legais ao final assinados. 

CONSIDERANDO QUE: 

A) As PARTES assinaram em [Dia] de [Mês] de [Ano] o Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão 
– CCT XXX/20XX, doravante denominado CONTRATO; e 

B) Conforme a “Cláusula xx – Atestado de conclusão da obra” do CONTRATO, caso existam não 
conformidades ou pendências de implantação que não impeçam a entrada em operação das 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO no PONTO DE CONEXÃO, será emitido um Atestado de Conclusão de 
Obra Provisório – ACP. 

Têm entre si, justo e acordado, celebrar o presente Atestado de Conclusão de Obra Provisório – 
ACP XXX/20XX, doravante denominado simplesmente “ACP”, que reger-se-á de acordo com as seguintes 
cláusulas e condições: 

Cláusula   1ª Das definições 

Para o efeito de permitir o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada neste ACP, 
fica, desde já, acordado entre as PARTES que os termos em letras maiúsculas aqui mencionados e não 
definidos, deverão ter o mesmo significado dado ao termo no CONTRATO. 

Cláusula   2ª Do objeto 

É objeto do presente ACP: 

I. A assunção, pela TRANSMISSORA, em caráter provisório, da responsabilidade pela Operação e 
Manutenção das INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS; 

II. Levantamento de pendências e/ou não conformidades das INSTALAÇÕES da USUÁRIA que venham 
a impactar as INSTALAÇÕES da TRANSMISSORA, com suas respectivas datas para saneamento. 
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Cláusula   3ª Das Condições da Assunção 

Considerando a existência de não conformidades ou pendências de implantação que não impedem a entrada 
em operação das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO no PONTO DE CONEXÃO, conforme listadas no Anexo I, as 
PARTES firmam o presente Atestado de Conclusão, em caráter provisório, sendo certo que o Atestado de 
Conclusão, em caráter definitivo, somente será emitido após o saneamento das referidas irregularidades, 
relacionadas no Anexo II. 

§ 1º. A TRANSMISSORA ficará isenta de toda e qualquer responsabilidade decorrente de fatos e 
ocorrências que estejam relacionados à existência de não conformidades ou pendências de 
implantação das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO da USUÁRIA, conforme listadas no Anexo II. 

§ 2º. Até que sejam comprovadamente saneadas as não conformidades e pendências de implantação 
relacionadas ao não fornecimento de sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais em 
devida quantidade e qualidade, além da não realização de treinamentos específicos, todos 
necessários à correta operação e manutenção das INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS, a USUÁRIA 
reconhece ser de sua única e exclusiva responsabilidade a possibilidade de suas instalações ficarem 
indisponíveis caso ocorram contingências nas INSTALAÇÕES DE CONEXÃO. 

§ 3º. As não conformidades e pendências de implantação relacionadas às INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, 
bem como os respectivos prazos para saneamento, encontram-se listadas no Anexo II deste ACP. 

§ 4º. O ACO será emitido atendendo ao que determina a Cláusula xx – Atestado de conclusão da obra do 
CONTRATO, após constatado o saneamento das não conformidades e pendências listadas no Anexo 
II deste ACP. 

Cláusula   4ª Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente ATESTADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com renúncia expressa de qualquer outro. 

 

E, estando assim justas e acordadas, a TRANSMISSORA e a USUÁRIA firmam o presente ATESTADO DE 
CONCLUSÃO DE OBRA PROVISÓRIO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus 
sucessores, na presença das testemunhas que abaixo subscrevem, para que produza seus efeitos legais e 
jurídicos. 

Recife, [Dia] de [Mês] de [Ano]. 

TRANSMISSORA: [Nome e Sigla da TRANSMISSORA] 
 

[Nome do Responsável]  [Nome do Responsável] 
[Cargo]  [Cargo] 

USUÁRIA: [Nome e Sigla da USUÁRIA] 

 [Nome do Responsável]  [Nome do Responsável] 
[Cargo]  [Cargo] 

 
TESTEMUNHAS: 
 

 [Nome do Responsável]  [Nome do Responsável] 
CPF nº XX.XXX.XXX-XX  CPF: XX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO I – PONTOS e INSTALAÇÕES DE CONEXÃO 

PONTO DE CONEXÃO INSTALAÇÃO DE CONEXÃO DA USUÁRIA 

SUBESTAÇÃO TENSÃO ÍNDICE CÓD.OPERACIONAL MÓDULO EQUIP TIPO 

       

ANEXO II –  Relação específica das não conformidades ou pendências e prazos para saneamento pela 
USUÁRIA 

Nº PROCESSO REFERÊNCIA 
NÃO CONFORMIDADE 

OU PENDÊNCIAS 
VALIDADOR DA 
TRANSMISSORA 

PRAZO PARA 
SANEAMENTO 

OBS. 

1 PROJETO 
DESENHOS TÉCNICOS 

AS BUILT 
    

2 COMISSIONAMENTO MPCCSR     

3 COMISSIONAMENTO TELECOM     

4 COMISSIONAMENTO 
EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS AUXILIARES 
    

5 COMISSIONAMENTO OBRA CIVIL     

6 COMISSIONAMENTO 
LINHA DE 

TRANSMISSÃO 
    

7 FORNECIMENTO MPCCSR     

8 FORNECIMENTO TELECOM     

9 FORNECIMENTO 
EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS AUXILIARES 
    

10 FORNECIMENTO OBRA CIVIL     

11 FORNECIMENTO 
LINHA DE 

TRANSMISSÃO 
    

12 OPERAÇÃO      

13 
CONTRATOS DE 

TRANSMISSÃO 
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ANEXO VIII Modelo de Termo de Transferência Não Onerosa 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA NÃO ONEROSA QUE 

CELEBRAM ENTRE SI A [SIGLA DA USUÁRIA] E A 

CHESF. 

De um lado e doravante denominada simplesmente CEDENTE, a 

[NOME E SIGLA DA USUÁRIA], produtor independente de energia elétrica - PIE, com sede no Município de 
[Município], Estado da [Estado], [Endereço], CEP.:xx.xxx-xxx, inscrita no CNPJ do sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, 
com Inscrição Estadual nº xxxxxxxxxxxx, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social por seus 
representantes legais ao final assinados, e  

de outro lado e doravante denominada simplesmente CESSIONÁRIA, a 

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, empresa concessionária de serviços públicos 
de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica 
nº. xxx/xxxx (CTT xxx/xxxx), firmado com a ANEEL em xx de xxxxxx de xxxx, com sede em Recife, Estado de 
Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Bongi, inscrita no CNPJ sob o nº 33.541.368/0001-16, 
representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes legais, ao final assinados.  

CONSIDERANDO QUE: 

A) As PARTES assinaram em xx/xx/xxxx o Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão – CCT xxx/xxxx, 
doravante denominado CONTRATO; 

B) Para cumprimento da finalidade do SISTEMA INTERLIGADO e para permitir a conexão de usuários, 
conforme o seu CONTRATO DE CONCESSÃO, a CESSIONÁRIA deverá receber INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, na forma estabelecida na legislação; 

C) Conforme disposições da xxxx Subcláusula da Cláusula xx do Contrato de Concessão de Transmissão 
nº xxx/xxxx, a CESSIONÁRIA, para cumprimento da finalidade do SISTEMA INTERLIGADO e para 
permitir a conexão da CEDENTE, deverá: 

I. Promover, em acordo com a CESSIONÁRIA, a cessão de uso ou transferência de bens e 
instalações, com o objetivo de otimizar os investimentos e melhor caracterizar as respectivas 
responsabilidades pela operação e manutenção dos mesmos. 

D) Conforme a Cláusula xx do CONTRATO, a Transferência Não Onerosa das INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS, 
objeto do referido instrumento contratual, será efetivada mediante TERMO DE TRANSFERÊNCIA NÃO 
ONEROSA. 

A CEDENTE e a CESSIONÁRIA têm entre si justo e acordado celebrar o presente TERMO DE TRANSFERÊNCIA 
NÃO ONEROSA xxx/xxxx, doravante denominado “TTNO xxx/xxxx” ou “TERMO”, que reger-se-á de acordo 
com os seguintes termos e condições: 

Cláusula   1ª Das Definições Aplicáveis ao Presente Termo 

Para o efeito de permitir o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada neste 
TERMO, fica, desde já, acordado entre as PARTES que os termos em letras maiúsculas aqui mencionados e 
não definidos, deverão ter o mesmo significado dado ao termo no CONTRATO. 

Cláusula   2ª Do Objeto 

É objeto do presente TERMO irrevogável, irretratável, e incondicional a transferência não onerosa das 
INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS listadas no Anexo II deste TERMO, bem como os sobressalentes discriminados 
no Anexo III. 
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Cláusula   3ª Dos Investimentos 

Em face da presente Transferência Não Onerosa, fica a CESSIONÁRIA isenta de pagamentos referentes aos 
investimentos realizados pela CEDENTE em função do presente TERMO.  

Cláusula   4ª Cláusula 4ª. Das Responsabilidades 

A CEDENTE deverá entregar os equipamentos e sobressalentes, objeto do presente TERMO, livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus, até a entrada em operação, juntamente com as notas fiscais e os 
respectivos Termos de Garantia. 

§ 1º. Os equipamentos e materiais deverão ser fornecidos com embalagem adequada para transporte, 
ficando a CEDENTE responsável por perdas e danos decorrentes de embalagem insuficiente e ou 
inadequada. 

§ 2º. Deverão ser informadas, na embalagem, as condições de guarda e armazenamento que não 
permitam deterioração do material. 

§ 3º. A CEDENTE deverá apresentar o desenho de embalagem, quando solicitado pela CESSIONÁRIA. 

§ 4º. A CEDENTE é responsável pela descarga do material, ainda que ela seja feita com auxílio de pessoas 
ou equipamentos da CESSIONÁRIA. 

§ 5º. A CEDENTE é responsável pelo seguro dos equipamentos até o local de destino. 

§ 6º. A CESSIONÁRIA poderá solicitar, a seu critério, um plano de carga. 

§ 7º. A CEDENTE deverá, atendendo solicitação da CESSIONÁRIA, informar: 

I. o número total de viagens; 

II. o número mínimo de viagens por semana; 

III. as datas de saída; 

IV. o nome da transportadora; 

V. peso e dimensão por volume; 

VI. quais equipamentos necessários para descarga nas condições mais econômicas e seguras. 

§ 8º. A entrega dos sobressalentes deverá ser executada com a presença de um representante da 
CEDENTE que deverá realizar formalmente a entrega ao responsável da CESSIONÁRIA. 

§ 9º. Para as atividades de recebimento e expedição serão adotados os mesmos procedimentos já 
utilizados para os materiais de propriedade da CESSIONÁRIA. 

Cláusula   5ª Entrega dos equipamentos e sobressalentes 

A CEDENTE deverá entregar os equipamentos e sobressalentes, objeto do presente TERMO, juntamente com 
os respectivos Termos de Garantia no seguinte local de entrega: 

I. Para as INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS (Anexo II)  

SE [Nome e Sigla da Subestação] – [Endereço (Rua, N°, CEP, Bairro, Cidade)] 

II. Para os SOBRESSALENTES (Anexo III) 

Almoxarifado de [Nome] [Endereço (Rua, N°, CEP, Bairro, Cidade)] 

§ 1º. Para emissão da Nota Fiscal, deverão ser utilizados os seguintes dados, e a CEDENTE deverá enviar o 
arquivo xml da mesma para o e-mail: <adrianoc@chesf.gov.br> e <erasmosl@chesf.gov.br>: 
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A)  Destinatário no Estado XX SE XXXXXX: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 

▪ [Endereço (Rua, N°, CEP, Bairro, Cidade)] 

▪ CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX – Inscrição Estadual: XXXXXXXXXX 

▪ O local de entrega deverá constar no corpo da nota fiscal conforme Incisos I, II e III desta Cláusula. 

▪ Destacando-se o ICMS nos termos da legislação vigente.  

§ 2º. Nos termos dos parágrafos § 5° e § 6° desta cláusula, deverá ser pago à CESSIONÁRIA, o ICMS 
correspondente à diferença entre as alíquotas aplicadas nas operações interestaduais e a interna. 

§ 3º. Sobre a Transferência Não Onerosa dos bens imóveis (terrenos, edificações, etc), incidirá o Imposto 
sobre Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, de acordo com a 
legislação vigente no local da transferência. 

§ 4º. Os custos incorridos sobre o disposto no § 3º deverão ser pagos à CESSIONÁRIA em observância ao 
§ 5° e ao § 6° desta Cláusula. 

§ 5º. Caso a CESSIONÁRIA incorra em despesas de natureza tributária ou fiscal em face da transferência 
não onerosa, objeto do presente TERMO, a CEDENTE deverá arcar com o ressarcimento de tais 
despesas. 

§ 6º. Para liquidação do montante correspondente ao ressarcimento citado, a CESSIONÁRIA efetuará a 
cobrança através de documento competente para este fim, aplicando-se, no que couber, o que 
determina o Título XX – Pagamento, do CONTRATO. 

Cláusula   6ª Garantia de qualidade dos ativos 

A garantia da qualidade dos ativos, objeto deste TERMO, é de 18 (dezoito) meses, contados da entrada em 
operação comercial. 

§ 1º. A CEDENTE responderá pela qualidade dos equipamentos e instalações doados, responsabilizando-
se pelos reparos necessários, devidos a defeitos manifestados após o período de garantia da 
qualidade, desde que se constate tratar-se de defeito oculto, entendido como tal qualquer defeito 
que não possa ser atribuído a desgaste normal, falha de operação ou de manutenção. 

§ 2º. Em caso de defeito sistemático, deverão ser reparadas todas as unidades de equipamentos que 
compõem a transferência não onerosa, inclusive aquelas em que o defeito não se tenha manifestado, 
mesmo estando fora de operação. 

§ 3º. A garantia abrange qualquer defeito que restrinja ou inviabiliza a perfeita operação e desempenho 
dos equipamentos e instalações doados, de acordo com as Especificações Técnicas. 

§ 4º. Sempre que for realizado qualquer reparo nos equipamentos/instalações durante o período de 
garantia, a garantia será renovada por um período de 06 (seis) meses no tocante às peças ou 
conjuntos reparados.  

§ 5º. A responsabilidade da CEDENTE pela qualidade do fornecimento se estenderá a todos os custos 
associados ao defeito e reparo, quais sejam: materiais e componentes necessários, mão de obra 
utilizada, inclusive a da CESSIONÁRIA, embalagens e transporte de qualquer natureza, carga, 
descarga, seguros, laboratórios e ensaios, equipamentos utilizados ou postos à disposição, e 
quaisquer outros, desde que associados ao fato. 
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§ 6º. Decorridos 30 (trinta) dias da comunicação do defeito ao fornecedor, com cópia para a CEDENTE, se 
não for dado início ao reparo por parte do fornecedor a CESSIONÁRIA poderá providenciá-lo, a seu 
critério, contratando, se necessário, pessoal ou empresa especializada no assunto. Todos os custos 
decorrentes desse processo serão devidos pela CEDENTE e poderão ser cobrados pela CESSIONÁRIA 
após a sua contabilização. 

§ 7º. Durante o período de 18 (dezoito) meses, a partir da operação comercial, a CEDENTE indenizará a 
CESSIONÁRIA única e exclusivamente por perdas e danos diretos causados às suas instalações, 
devido à falhas dos equipamentos ou instalações implantadas, limitados a 10% do valor da 
transferência não onerosa. 

§ 8º. Para liquidação do montante correspondente as indenizações citadas, a CESSIONÁRIA efetuará a 
cobrança através de documento competente para este fim, aplicando-se, no que couber, o que 
determina o Título XX – Pagamento do CONTRATO. 

Cláusula   7ª Relação individualizada dos bens 

A CEDENTE enviará à CESSIONÁRIA no ato da transferência dos ativos, a relação individualizada dos bens 
classificados como Unidade de Cadastro - UC que compõem as INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS (Anexo II), com 
seus respectivos valores, atendendo à estrutura de cadastramento e exigências previstas na Resolução 
Normativa n°367/2009, a qual revisou a Portaria DNAEE n°815/1994 e instituiu o “MANUAL DE CONTROLE 
PATRIMONIAL DO SETOR ELÉTRICO - MCPSE”. 

Cláusula   8ª Formalização da entrega dos sobressalentes 

Concluída a entrega dos sobressalentes, cabe a CESSIONÁRIA, através de correspondência a ser emitida pelo 
Superintendente de Operação - SOO, formalizar o recebimento de todos os sobressalentes previstos no 
Anexo III. 

Cláusula   9ª Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente TERMO, com renúncia expressa de qualquer outro. 
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E, estando assim justas e acordadas, a CEDENTE e a CESSIONÁRIA firmam o presente TERMO DE 
TRANSFERÊNCIA NÃO ONEROSA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus 
sucessores, na presença das testemunhas que abaixo subscrevem, para que produza seus efeitos legais e 
jurídicos. 

 

Recife,       de                             de 20XX 

 

CEDENTE: [NOME E SIGLA DA USUÁRIA 

 

 

[Nome do Responsável]  [Nome do Responsável] 

[Cargo]  [Cargo] 

 

CESSIONÁRIA: CHESF – COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 

 

 

[Nome do Responsável]  [Nome do Responsável] 

[Cargo]  [Cargo] 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

   

CPF:  CPF 
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ANEXO I - INSTALAÇÕES OBJETO DA TRANSFERÊNCIA NÃO ONEROSA 

Fazem parte da transferência não onerosa as INSTALAÇÕES TRANSFERIDAS e demais itens necessários ao 
funcionamento e integração das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO ao nível de xxx kV, conforme relação constante 
no Anexo II – Detalhamento das Características dos Equipamentos a serem transferidos. O diagrama unifilar 
simplificado Anexo I-B ilustra o ponto de acesso da CEDENTE, às INSTALAÇÕES da CESSIONÁRIA. 

ANEXO I – A: PONTOS E INSTALAÇÕES DE CONEXÃO 

PONTO DE CONEXÃO INSTALAÇÃO DE CONEXÃO DA USUÁRIA 

SUBESTAÇÃO TENSÃO ÍNDICE 
CÓDIGO 

OPERACIONAL 
MÓDULO EQUIP TIPO 

       

Nota 1 : A codificação deverá ser revisada e complementada após a implantação do projeto. 

ANEXO I – B: DIAGRAMA UNIFILAR  
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ANEXO II - DETALHAMENTO DAS INSTALAÇÕES A SEREM TRANSFERIDAS 

ITEM 
TIPO DE 

UNIDADE DE 
CADASTRO 

DESCRIÇÃO 
DO TIPO DE 

BEM 

CÓDIGO 
ANEEL 

ATRIBUTOS VALOR 
CONTÁBIL 

(R$) 
OBS. 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

1 
PAINEL, MESA 
DE COMANDO 

E CUBÍCULO 
PAINEL 305.01 

FABRICANTE  FUNÇÃO  

  

ANO DE 
FABRICAÇÃO 

 RELÉS  

TIPO/MODELO  MATERIAL  

NÚMERO DE 
SÉRIE 

 DIMENSÕES  

CÓDIGO 
OPERACIONAL 

   

2 

BARRAMENTO 
Material + 

Mão de Obra 
de todos os 

itens que 
compõem a 

ampliação do 
barramento 

05B1 135.01 

FABRICANTE  CLASSE DE TENSÃO (kV)  

 

 

 

 

 
 

ANO DE 
FABRICAÇÃO 

 TIPO DE MATERIAL  

MODELO  TIPO DE ISOLAMENTO  

Nº DE SÉRIE  TIPO DE BITOLA  

CÓD. 
OPERACIONAL 

   

3 

BARRAMENTO 
Material + 

Mão de Obra 
de todos os 

itens que 
compõem a 

ampliação do 
barramento 

05B2 135.02 

FABRICANTE  CLASSE DE TENSÃO (kV)  

 

 

 

 

 

 

ANO DE 
FABRICAÇÃO 

 TIPO DE MATERIAL  

MODELO  TIPO DE ISOLAMENTO  

Nº DE SÉRIE  TIPO DE BITOLA  

CÓD. 
OPERACIONAL 
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ANEXO III – SOBRESSALENTES 

A) SOBRESSALENTES 

1. MPCCS (MEDIÇÃO, PROTEÇÃO, COMANDO, CONTROLE E SUPERVISÃO) 

ITEM DESCRIÇÃO FAB. 
MODELO/ 

REFERÊNCIA 
CÓD. CHESF UNID 

QTDE 

NECESSÁRIA 
VALOR 

        

        

        

        

        

Anotações: 

– Todos os equipamentos e sobressalentes devem ser originais, iguais aos instalados na conexão e de mesmo fabricante. 

– Caso necessários instrumentos de parametrização, teste ou ferramentas especiais não fornecidos, a CEDENTE deverá 
fornecê-los sem qualquer ônus à CESSIONÁRIA. 

– Entende-se por instrumento de parametrização e teste, todo aquele necessário aos sistemas instalados, 
respectivamente. Deve ser fornecida uma unidade de cada tipo. 

– Entende-se por ferramenta especial toda aquela que for projetada especificamente para uso apenas nos 
equipamentos, respectivamente, não disponível no mercado de ferramentas nacional. Deve ser fornecida uma unidade 
de cada tipo. 

– Esta relação deve ser revisada e, se necessário, complementada após a implantação do projeto. 
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ANEXO IX REQUISITOS IMPEDITIVOS PARA ENERGIZAÇÃO 

Requisito Situação* Observação 

1. Instrumentos contratuais formalizados   

1.1. Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão – CCT   

1.2. Termo de transferência Não Onerosa – TTNO   

1.3. Termo Aditivo ao CCT   

1.4. Acordo Operativo, incluindo a identificação e 
responsabilidade pela manutenção nas instalações 
compartilhadas e pontos de compartilhamento (fronteiras 
elétricas) 

  

2. Inexistência de pendências técnicas impeditivas   

3. Formalização do Atestado de Conclusão de Obra Provisório 
(ACP), incluindo a relação das pendências técnicas não 
impeditivas com prazos para saneamento, envolvendo: 

➢ Telecom 
➢ Civil 
➢ Equipamentos / Eletromecânico 
➢ MPCCSR 
➢ Linhas de Transmissão 
➢ Serviços Auxiliares 

  

4. Realização de Treinamentos específicos   

5. Regularização fundiária concluída   

6. Licenciamento ambiental concluído   

7. Entrega de sobressalentes, reserva técnica e ferramentas 
especiais concluída 

  

8. 1ª parcela do custo de implantação paga   

*Situação: Concluído/Pendente/Não se Aplica  

 


