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Geragéo e Transmiss&o S.A.
CONTRATO DE CONEXAO AO SISTEMA DE
TRANSMISSAO - CCT QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSORCIO UHE GUILMAN-
AMORIM E A CEMIG GERACAO E
TRANSMISSAO S.A., COM A INTERVENIENCIA
DO ONS - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA
ELETRICO.

| — De um lado e doravante denominado simplesmente ACESSANTE, o CONSORCIO UHE GUILMAN-
AMORIM, concessionaria de servico publico de geracdo de energia elétrica, com sede na Av. Assis
Chateaubriand n° 264 — 5° andar, Bairro Floresta, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.150-100 inscrita no
CNPJ sob 0 n°® 05.521.579/0001-51, e filial em Antdnio Dias-MG, Horto Florestal Engenheiro Guilman,
Zona Rural - CEP 35177-000, inscrita no CNPJ sob n © 05.521.579/0002-32, representado nos termos
de seus atos constitutivos, por seus representantes legais ao final assinados;

Il — De outro lado e doravante denominada simplesmente TRANSMISSORA, a CEMIG GERACAO E
TRANSMISSAO S.A., concessionaria de geracgdo e transmissdo com sede na Av. Barbacena, n° 1200
— 12° Andar, Bairro Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte — MG, CEP: 30.190-131, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 06.981.176/0001-58, representada por seu Diretor Presidente e o Diretor de
Geracgao e Transmisséo, ao final assinados;

Il — Com a interveniéncia do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO doravante
denominado simplesmente ONS, pessoa juridica de direito privado, constituido sob a forma de
associacao civil sem fins lucrativos, autorizado a executar as atividades de coordenacgéo e controle da
operacgdo da geracao e da transmissdo de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN nos
termos do art. 13 da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, e do Decreto n° 5.081, de 14 de maio de
2004, com sede na Cidade de Brasilia - DF, na ASA SUL, Area de Servigos Publicos - Lote A, Edificio
CNOS, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.831.210/0001-57 e Escritorio Central na Cidade do Rio de
Janeiro, na rua da Quitanda, n° 196 - Centro, neste ato representado por seu Diretor-Geral e seu
Diretor de Administragdo dos Servi¢cos de Transmisséo, ao final assinados;

CONSIDERANDO:

a. que o ACESSANTE possui a concessao para exploracao hidrelétrica no Rio Piracicaba-MG, e
construiu a Usina Hidrelétrica Guilman Amorim e a subestacao de transmisséo Guilman Amorim
em 230 kV, que entraram em operagdo comercial em outubro/1997;

b. que a subestacdo de transmissdo Guilman Amorim em 230 kV faz parte do SISTEMA DE
TRANSMISSAO de energia elétrica, integrando a Rede Bésica do Sistema Interligado Nacional
— SIN, conforme Art. 3° da Resolugcdo Normativa ANEEL n° 67/2004;

c. que pertence a concessao da TRANSMISSORA a LT 230 kV Guilman Amorim-Ipatinga 1 e a
LT 230 kV Guilman Amorim-Nova Era 2;

d. que as instalagbes e equipamentos associados, classificadas como integrantes da Rede
Bésica, conforme a Resolugdo Normativa ANEEL n® 067/2004, instaladas na Subestagdo
Guilman Amorim, serdo transferidos para a TRANSMISSORA;

e. que as ADEQUACOES necessérias nas INSTALACOES TRANSFERIDAS, que ser&o
realizadas pelo ACESSANTE, foram estabelecidas no TERMO DE ACORDO PARA
ADEQUACAO DAS SUBESTACOES GUILMAN-AMORIM, NOVA ERA SILICON, IPATINGA
1, ITABIRA 2 E LT 230 KV NOVA ERA 2 — NOVA ERA SILICON, celebrado entre o
ACESSANTE, a TRANSMISSORA e a empresa NOVA ERA SILICON S.A,
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f. que de acordo com o Art. 10 da Resolugéo~AneeI n° 281/1999, de 1° de outubro de 1999, o
acesso aos SISTEMAS DE TRANSMISSAO sera regido pelos Procedimentos de Rede
elaborado pelo ONS e aprovado pela ANEEL, pelos contratos celebrados entre as partes e
pelas normas e padrbes especificos de cada concessionaria;

g. que de acordo com o §7°do Art. 7° da Resolugcédo Aneel n°® 454/2011, de 18 de outubro de 2011,
a TRANSMISSORA apenas fara jus a parcela adicional de RAP referente a operacéo e
manutencgdo de instalagbes destinadas ao seccionamento de linhas de transmisséo sob sua
responsabilidade, cuja obra tenha sido executada por terceiro, apos a transferéncia de
propriedade destas instalagfes;

h. a necessidade da celebracdo do CONTRATO DE CONEXAO AO SISTEMA DE
TRANSMISSAO - CCT, para regular o acesso ao SISTEMA DE TRANSMISSAO pelo
ACESSANTE, em atendimento ao previsto na regulamentacéo setorial.

As PARTES tém entre si, justo e acordado, celebrar, com a interveniéncia do ONS, o presente
CONTRATO DE CONEXAO AO SISTEMA DE TRANSMISSAO - CCT, doravante denominado
“CONTRATO”, que se regera pelas disposi¢cdes das Leis n.° 9.074/95 e 9.648/98, regulamentadas
respectivamente pelos Decretos n.°s 1.717/95 e 2.655/98, pelas Resolu¢cdes da ANEEL, pelos
PROCEDIMENTOS DE REDE e requisitos técnicos da TRANSMISSORA, de acordo com os seguintes
termos e condicdes:

CAPITULO | - DAS DEFINICOES APLICAVEIS AO PRESENTE CONTRATO

Clausula 12

Para o efeito de permitir o entendimento e precisdo da terminologia técnica empregada neste
CONTRATO fica, desde ja, acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocabulos e
expressoes:

a) “ACESSANTE”: Refere-se, neste CONTRATO, ao CONSORCIO UHE GUILMAN-AMORIM;

b) “ACORDO OPERATIVO”: Acordo celebrado entre as PARTES que descreve e define as
atribuicbes e responsabilidades, e estabelece os procedimentos necessarios ao relacionamento
operacional entre as mesmas;

c) “ADEQUACAQ”: Alteracdo ou implantacdo de equipamentos de uma conexdo ou demais
Instalagbes de transmissdo atualmente existente, visando atender a expansdo do mercado,
melhorar a disponibilidade e ou a supervisdo das INSTALACOES contempladas nos contratos
de conexao;

d) “ANALISE DE PERTURBACAQ”: processo que corresponde & investigacdo das causas e dos
responsaveis pelos distirbios experimentados no SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA,
englobando as etapas de deteccdo do defeito, interrupcdo e recomposicao do SISTEMA DE
TRANSMISSAO;

e) “ANEEL”: Agéncia Nacional de Energia Elétrica, criada pela Lei n.° 9.427/96, de 26 de dezembro
de 1996;

f) “CAPACIDADE OPERATIVA”: E o menor valor dentre as capacidades nominais dos v&os e
equipamentos conforme definido no ACORDO OPERATIVO;

g) “CASO FORTUITO” ou de “FORCA MAIOR”: Sao considerados Casos Fortuitos ou de Forga Maior
os descritos nos termos do Artigo 393 do Cadigo Civil Brasileiro;

h) “CCEE”: Camara de Comercializagao de Energia Elétrica, criada pela Lei 10.848, de 15 de margo
de 2004,
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)

K)

p)

a)

Y

w)

“COMISSIONAMENTOQ”: Ensaios, testes e verificagdes em instalagdes, equipamentos e sistemas,
antes de sua entrada em operacao;

“CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAQ”: Pessoa juridica com delegacdo do Poder Concedente
para a exploracdo dos servi¢cos publicos de transmisséo de energia elétrica;

CONTRATO DE CONEXAO AO SISTEMA DE TRANSMISSAO - “CCT”: - Contrato celebrado
entre os USUARIOS e as CONCESSIONARIAS DE TRANSMISSAO, com a interveniéncia do
ONS, que estabelece os termos e condi¢cdes para conexdo dos USUARIOS ao SISTEMA DE
TRANSMISSAO;

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMIS§AO - “CPST”: contrato celebrado
entre 0 ONS e as CONCESSIONARIAS DE TRANSMISSAO, que estabelece os termos e
condi¢cBes para prestacao de servigcos de transmissao de energia elétrica;

“CONTROVERSIA”: Eventual divergéncia de carater técnico operacional ou administrativo onde
ocorrendo impasse para a solucdo do problema podera ocorrer a mediagdo de um agente
externo, para propor o equacionamento do problema, as PARTES;

“ENCARGOS DE CONEXAO”: Montantes devidos & TRANSMISSORA relativos ao uso
compartilhado das INSTALACOES COMPARTILHADAS. O montante devido a servicos de
operacdo e manutencéo das INSTALACOES TRANSFERIDAS fara parte do ENCARGOS DE
CONEXAO, até a celebragdo do TERMO DE TRANSFERENCIA, conforme estabelecido na
Resolucdo ANEEL n° 454, de 18 de outubro de 2011;

“EXIGENCIA LEGAL”™: Qualquer lei, regulamento, ato normativo ou qualquer ordem, diretriz,
deciséo ou orientacdo da Autoridade Competente;

“IGPM”: E o indice Geral de Pregos de Mercado, calculado pela Fundagéo Getulio Vargas;

“INSTALACOES COMPARTILHADAS”: S0 as INSTALACOES pertencentes 8 TRANSMISSORA
e gue serdo utilizadas de maneira compartilhada pelo ACESSANTE;

“INSTALAGAO DE CONEXAO”: Equipamentos, conexdes dos transformadores e conjunto de
equipamentos de propriedade do ACESSANTE, implantados no PONTO DE CONEXAO, com a
finalidade especifica de interligar as suas instalagdes ao SISTEMA DE TRANSMISSAO;

“INSTALACOES TRANSFERIDAS”: Conjunto de equipamentos, instalagdes e infra-estrutura,
inclusive os equipamentos sobressalentes, que serdo transferidos para a TRANSMISSORA nos
termos do artigo 7° da ReN ANEEL 067/2004, para fins de integracdo a REDE BASICA ;

“MENSAGEM DE OPERACAOQ“: Documento elaborado para vigéncia temporéaria destinado a
estabelecer procedimentos, modificar os ja existentes ou trocar informacgfes relacionadas aos
assuntos objeto do ACORDO OPERATIVO, sempre com concordancia das PARTES;

“OCORRENCIA”: Qualquer evento ou agdo que leve o sistema elétrico a operar fora de suas
condi¢cbes normais;

“‘ONS": Operador Nacional do Sistema Elétrico, pessoa juridica de direito privado, sem fins
lucrativos, constituido sob a forma de Associacao Civil, autorizado e responsavel em executar as
atividades de coordenacdo e controle da operagcdo da geracdo e da transmissdo de energia
elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN nos termos do art. 13 da Lei n° 9.648, de 27 de
maio de 1998 e do Decreto n® 5.081, de 14 de maio de 2004, integrado por titulares de
concessao, permissdo ou autorizacdo e por outros agentes vinculados aos servicos e as
instalagdes de energia elétrica, e por Consumidores Livres conectados & REDE BASICA,;

“OPERACAO COMERCIAL*: Atividade que se inicia ap6s 0 COMISSIONAMENTO das instalagdes
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com a lavratura de termo de liberag&o e sua disponibilizagéo ao SISTEMA INTERLIGADO;

xX) “PARTE™ a TRANSMISSORA ou o ACESSANTE, que s&o referidos em conjunto como
“‘PARTES”;

y) “PACP”: Plano de Acompanhamento e Controle de Pendéncias , relatério emitido pela
TRANSMISSORA relacionando as n&o conformidades ou pendéncias verificadas no
COMISSIONAMENTO;

z) “PONTO DE CONEXAQ”: Ponto fisico que constitui a fronteira entre os equipamentos ou conjunto
de equipamentos de propriedade das PARTES destinados a estabelecer a conexao elétrica entre
seus sistemas;

aa) “PROCEDIMENTOS DE REDE”: Documento elaborado pelo ONS, com a participacdo dos agentes
e aprovado pela ANEEL, que estabelece os procedimentos e 0s requisitos técnicos para o
planejamento, a implantagcdo, o uso e a operagdo do sistema de transmisséo, as penalidades
pelo descumprimento dos compromissos assumidos pelos diversos agentes usuarios do Sistema
de Transmiss&o, bem como as responsabilidades do ONS e de todos os USUARIOS;

bb) “REDE BASICA”: Instalagbes de transmissdo, identificadas segundo regras e condicdes
estabelecidas pela ANEEL;

cc) “SISTEMA DE TRANSM[SSAO”: Instalagcdes e equipamentos de transmissdo considerados
integrantes da REDE BASICA, bem como as conexdes e demais instalacdes de transmisséo
pertencentes a uma CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO;

dd) “TERMO DE TRANSFERENCIA”: contrato celebrado entre 0 ACESSANTE e a TRANSMISSORA,
que estabelece os termos, condicdes e prazo para a transferéncia das INSTALACOES
TRANSFERIDAS, definindo também os direitos e obrigagbes das PARTES, conforme
estabelecido na Resolugdo ANEEL n° 067, de 08 de junho de 2004;

ee) “TRIBUTOS”: Todos os impostos, taxas e contribuicdes incidentes sobre o objeto deste
CONTRATO, excluido qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro liquido
ou resultados de uma das PARTES. Tal exclusdo abrange o imposto sobre a renda da pessoa
juridica, a contribuicdo social sobre o lucro e impostos ou contribuicbes sobre movimentacées
financeiras;

ff) “USUARIOS’: todos os agentes conectados ao SISTEMA DE TRANSMISSAO e ao SISTEMA DE
DISTRIBUI(;AO, gue venham a fazer uso dos mesmos, ou concessionaria, permissionaria ou
autorizada de servigo publico, produtores independentes, autoprodutores, consumidores livres,
agente de importacao/exportacdo de energia elétrica, que venham a utilizar o SISTEMA DE
TRANSMISSAO.

CAPITULO Il - DO OBJETO

Clausula 22

Constitui objeto do presente CONTRATO:
a. o estabelecimento das condi¢des, procedimentos, responsabilidades técnico-operacionais e
comerciais que irdo regular a conexado do ACESSANTE, com o SISTEMA DE TRANSMISSAO,
através das INSTALACOES DE CONEXAOQ, no PONTO DE CONEXAO;

Parecer Juridico: JE/TC 27.682/2019 Pagina 5 de 29



CEMIG congom et
Geragéo e Transmisséo S.A.

b. os procedimentos necessarios para assuncdo, pela TRANSMISSORA, da operagdo e
manutencdo da SE Guilman Amorim.

O ACESSANTE sera responsavel pela aquisicdo, projeto e execucdo das INSTALACOES DE
CONEXAO no PONTO DE CONEXAO, listadas no Anexo |, para a sua conexdo ao SISTEMA DE
TRANSMISSAO, além ADEQUACOES das INSTALACOES a serem integradas & REDE BASICA e
das modificacdes nas INSTALACOES da TRANSMISSORA.

A partir da data de assinatura deste CONTRATO, quaisquer novos PONTOS e INSTALACOES DE
CONEXADO, referentes as conexdes do ACESSANTE, poderdo, de comum acordo entre as PARTES,
serem incorporados ao Anexo |, através de Termo Aditivo ao presente CONTRATO.

Clausula 32

Para melhor caracterizacdo do objeto deste CONTRATO e das obriga¢cdes das PARTES, consideram-
se pecgas integrantes e complementares, independentemente de anexagéo, em tudo aquilo que com
ele ndo conflitarem:

a. ANEXO | — Identificacdo das INSTALACOES DE CONEXAO, PONTOS DE CONEXAO
INSTALACOES COMPARTILHADAS e INSTALACOES TRANSFERIDAS;

b. ANEXO Il - MODELO DE ACORDO OPERATIVO;
c. ANEXO Il - MODELO DE TERMO DE TRANSFERENCIA;

d. ANEXO IV - TERMO DE ACORDO PARA ADEQUACAO DAS SUBESTACOES GUILMAN-
AMORIM, NOVA ERA SILICON, IPATINGA 1, ITABIRA 2 E LT 230 KV NOVA ERA 2 — NOVA

ERA SILICON.
Paragrafo Unico Em caso de disposi¢cOes divergentes entre os documentos mencionados
acima, prevalecerdo as disposi¢fes do presente CONTRATO.
CAPITULO Ill - DO PRAZO DE VIGENCIA
Clausula 42

Este CONTRATO entra em vigor a partir da data de sua assinatura assim permanecendo até a extingao
da concessdo da TRANSMISSORA ou do ACESSANTE, ou por solicitagdo do ACESSANTE.

§ 1° Este CONTRATO podera ser rescindido por solicitagdo do ACESSANTE, que expressara sua
intencdo @ TRANSMISSORA e ao ONS, com cépia para ANEEL, com antecedéncia minima de
12 (doze) meses, por escrito.

§2° A execucdo das obrigacdes e dos compromissos disciplinados neste CONTRATO fica

condicionadNa a assinatura pelo ACESSANTE, do CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE
TRANSMISAO — CUST com o ONS.

CAPITULO IV — DA ADEQUACAO DAS INSTALACOES

Clausula 52

Para a ADEQUACAO das INSTALACOES DE CONEXAQO e das INSTALAGCOES TRANSFERIDAS,
bem como para a implantacdo das ADEQUACOES nas INSTALACOES da TRANSMISSORA
conforme disposto no ANEXO IV, o ACESSANTE devera atender os requisitos descritos no documento
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e 0s requisitos complementares contidos abaixo.

8§1° As PARTES deverado seguir os PROCEDIMENTOS DE REDE, os requisitos técnicos da
TRANSMISSORA e os demais procedimentos eventualmente acordados, para
regulamentar a ADEQUACAO das INSTALACOES TRANSFERIDAS e ADEQUACAO nas
INSTALACOES da TRANSMISSORA,;

§2° O COMISSIONAMENTO das ADEQUACOES citadas no ANEXO IV sera considerado
parcialmente concluido com a emissdao pela TRANSMISSORA do Plano de
Acompanhamento e Controle de Pendéncias - PACP.

§3° O PACP relacionara as nao conformidades ou pendéncias verificadas nas obras
constantes no ANEXO |V;

§4° O prazo para saneamento dos eventos néo podera exceder 90 (noventa dias) a contar da
data de emissé@o do PACP ou da entrada em operacdo das ADEQUACOES referidas no
caput, o que for menor.

§5° O ndo saneamento das ndo conformidades ou pendéncias de implantagdo no prazo
determinado pelo PACP seré& considerado uma inadimpléncia de compromisso contratual.

§6° O COMISSIONAMENTO das ADEQUACOES citadas no ANEXO IV sera considerado
concluido quando todas as pendéncias relacionadas no PACP forem solucionadas.

Clausula 62

Em conformidade com o Art. 10 da Resolucdo Aneel n° 281/1999, o ACESSANTE devera encaminhar
a TRANSMISSORA o histérico e demais registros de manutencao, incluindo inspecéo, ensaios e
testes, dos equipamentos nao considerados nas atividades objeto do ANEXO 1V, para analise e aceite
da TRANSMISSORA.

§1° A TRANSMISSORA emitirh um Parecer Técnico, apontando as condi¢cdes atuais de
funcionamento dos referidos equipamentos, podendo exigir a realiza¢éo de novos testes,
ensaios, manutencdo ou a substituicdo, caso 0s requisitos referentes aos equipamentos
informados na documentacgéo apresentada pelo ACESSANTE néo sejam satisfatorios.

§2° A responsabilidade pelas agBes necessérias para aprovacdo do Parecer Técnico, de
forma a garantir que os equipamentos referidos no caput atendam ao Procedimentos de
Rede e aos critérios da TRANSMISSORA, serd do ACESSANTE.

§3° A TRANSMISSORA devera aprovar o Parecer Técnico e toda documentacgao relacionada

as INSTALACOES TRANSFERIDAS, em até 30 (trinta) dias previamente a entrada em
operacdo comercial das ADEQUACOES.

CAPITULO V — DA OPERACAO E MANUTENCAO

Clausula 72

A TRANSMISSORA assumira a responsabilidade pela operacéo e manutengdo das INSTALACOES
TRANSFERIDAS, apds a realizagédo do COMISSIONAMENTO das ADEQUACOES citadas no ANEXO
IV e a aprovagéo do Parecer Técnico das INSTALACOES TRANSFERIDAS.

8§ 1° O ACESSANTE sera responsavel pelo pagamento &8 TRANSMISSORA do valor da Receita de
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Operagdo e Manutencdo referente aos equipamentos que serdo transferidos até a data da
celebracdo do TERMO DE TRANSFERENCIA.

§2° Ap6s a celebracdo do TERMO DE TRANSFERENCIA, o pagamento referido no paragrafo 1°
ndo mais serd cobrado do ACESSANTE, passando este valor a fazer parte da Receita Anual
Permitida da TRANSMISSORA.

§3° Cabera a TRANSMISSORA operar e manter as INSTALACOES TRANSFERIDAS de acordo
com os PROCEDIMENTOS DE REDE e seu Contrato de Concessao, cuidando para que as
mesmas estejam aptas ao desempenho de suas finalidades.

Clausula 82
E de responsabilidade do ACESSANTE operar e manter as INSTALACOES DE CONEXAO.

Paragrafo Unico Caso haja acordo entre as PARTES, a realizacdo da operacéo e
manutencgdo das INSTALACOES DE CONEXAO poderé ser efetuada pela
TRANSMISSORA, sendo objeto de contrato especifico de prestacdo de
Servigos.

Clausula 92

A TRANSMISSORA comunicara, com antecedéncia determinada pela legislacdo vigente, as
interrupcbes programadas do fornecimento necessérias a execucdo de servicos de melhorias,
ampliagbes, reforcos ou manutencdo preventiva das instalagbes que possam interferir com o
fornecimento de energia da ACESSANTE, exceto quando as programacdes forem motivadas por
situagdes de emergéncia.

§ 1° O ACESSANTE reconhece que o sistema elétrico esta sujeito a descontinuidades de servico
fora de controle, tais como interrupgdes, variacdes de tensao, perturbagdes na transmissao,
cabendo, no entanto, a TRANSMISSORA assegurar o0 menor nimero possivel destes
eventos nas INSTALACOES DE CONEXAO.

§ 2° A TRANSMISSORA se compromete, por este instrumento contratual, a manter a qualificacdo
técnica dos servigos prestados, por meio da certificacdo dos seus operadores.

Clausula 102

Em situagcbes emergenciais, motivadas por razfes de ordem técnica ou de seguranca, bem como
devido & ocorréncia de fatos que coloquem em risco as INSTALACOES TRANSFERIDAS e as
INSTALACOES DE CONEXAO, meio ambiente e pessoas, a TRANSMISSORA podera interromper
todo o servico de manutencdo executado pelo ACESSANTE nas INSTALACOES DE CONEXAO.

§1° A TRANSMISSORA deveréd informar estas situagfes imediatamente ao ONS de acordo com
0s PROCEDIMENTOS DE REDE e os procedimentos previstos neste CONTRATO,;

§2° O ndo exercicio desta prerrogativa ndo atenua ou exime as responsabilidades do
ACESSANTE.

Clausula 112

O detalhamento dos procedimentos para o relacionamento de carater técnico-operacional, referente
as INSTALACOES DE CONEXAO e PONTOS DE CONEXAO, néo explicitados neste CONTRATO ou
nos PROCEDIMENTOS DE REDE, seré estabelecido no ACORDO OPERATIVO, num prazo maximo
de 120 dias apos a assinatura deste CONTRATO.

§1° Caso as INSTALACOES DE CONEXAO e PONTOS DE CONEXAO entrem em operagio
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comercial antes da celebracdo do ACORDO OPERATIVO, e havendo necessidade, as
PARTES acordarao provisoriamente os procedimentos que constarao de uma MENSAGEM DE
OPERACAO;

§2° A MENSAGEM DE OPERACAO contendo o assunto referido no paragrafo primeiro desta
Clausula, nao altera as Clausulas e as responsabilidades ora avencadas neste CONTRATO e
terd validade até a entrada em vigor do ACORDO OPERATIVO;

8§3° O ACORDO OPERATIVO a ser firmado entre as PARTES nao altera as Clausulas e as
responsabilidades avencadas neste CONTRATO.

Clausula 122

E responsabilidade do ACESSANTE, a operacdo e manutencdo do sistema para medicdo de
faturamento.

Paragrafo Unico Cabera ao ACESSANTE operar e manter o sistema de medic&o para faturamento de
acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE, cuidando para que as mesmas
estejam aptas ao desempenho de suas finalidades.

Clausula 132
Constituem obrigacdes do ACESSANTE:

a) providenciar nos prazos acordados as solugdes para as nao-conformidades e pendéncias listadas
no PACP, bem como a aprovacéo do Parecer Técnico das INSTALACOES TRANSFERIDAS;

b) providenciar o pagamento do ENCARGO DE CONEXAO mensal, conforme disposto na Clausula
143,
c) prover o treinamento para as equipes de manutengcdo e de operagdo da TRANSMISSORA,

relativos aos equipamentos e aos sistemas integrantes implantados nas INSTALACOES
TRANSFERIDAS e nas INSTALACOES da TRANSMISSORA, caso seja necessario.

CAPITULO VI - DO ENCARGO DE CONEXAO

Clausula 142
O ACESSANTE pagara um ENCARGO DE CONEXAO mensal, conforme abaixo:

§1° O valor de R$ 40.640,52 (quarenta mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois
centavos), referente a outubro de 2019, correspondente ao servico mencionado no paragrafo
1° da clausula 72, sera cobrado até a data de celebracdo do TERMO DE TRANSFERENCIA,
apoés a qual, em virtude dos itens compartilhados definidos no ANEXO I, o valor do ENCARGO
DE CONEXAO sera nulo.

§2° O valor descrito no paragrafo 1° desta Clausula sera atualizado mediante a aplicacdo da
variagdo do IGP-M (FGV) acumulada desde a data de referéncia até a data do primeiro
faturamento. A partir do primeiro faturamento, este valor sera reajustado ap6s 12 (doze) meses
e assim sucessivamente, mediante aplicacdo da variacdo positiva do IGP-M acumulada do
periodo;

§3° No caso da extingdo do IGP-M da Fundagdo Getulio Vargas, o valor dos encargos sera

atualizado monetariamente por outro indice que venha a substitui-lo com funcdo similar,
previamente acordado entre as PARTES;
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§4° Caso a data limite de vencimento seja um sabado, domingo, ou feriado nacional ou local, o
pagamento podera ser efetuado no primeiro dia util subsequente;

§5° A fatura e boleto para pagamento serdo emitidos pela TRANSMISSORA com pelo menos 10
(dez) dias Uteis anteriormente a data do vencimento. No caso de atraso na emisséo, por motivo
imputédvel & TRANSMISSORA, as datas de vencimento serdo automaticamente postergadas
por prazo igual ao do atraso verificado;

8§6° O ACESSANTE aceitara fac-simile da fatura ou qualquer meio eletrénico seguro acordado
entre as PARTES para envio de cépia, desde que enviada com 10 (dez) dias Uteis de
antecedéncia da data do vencimento e mediante confirmacdo de recebimento pelo
ACESSANTE, para providenciar o pagamento, devendo a TRANSMISSORA encaminhar a
fatura original até a data do vencimento;

8§ 7° Todos os pagamentos devidos pelo ACESSANTE a TRANSMISSORA deverao ser efetuados
livres de quaisquer 6nus e dedugbes ndo autorizadas por este Contrato, desde que néo
decorrentes de determinacao legal ou regulatoria.

CAPITULO VIl — DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Clausula 152

As divergéncias eventualmente apontadas na cobranca das faturas emitidas pela TRANSMISSORA
deverdo ser sinalizadas pelo ACESSANTE e negociadas entre as PARTES, caso contrario, ndo
afetardo o prazo para o pagamento do montante incontroverso, aplicando a diferenca controversa o
disposto no paragrafo Unico desta Clausula.

Paragrafo Unico Sobre qualquer soma contestada, que venha posteriormente a ser acordada ou
definida como sendo devida por uma das PARTES, aplicar-se-4 o disposto na
Clausula 172 , excetuando-se a multa. Os juros incidirdo desde a data da
manifestacdo da discordancia ou da data do vencimento, o que ocorrer por ultimo,
até a data do pagamento, excluido o dia do pagamento.

Clausula 162

O ACESSANTE estara constituido em mora quando deixar de liquidar pagamentos mencionado na
clausula 142 até a data de seu vencimento.

Clausula 172

No caso de mora, os valores devidos serdo corrigidos, “pro rata die”, pela variacdo do IGP-M da
Fundacdo Getulio Vargas, ou de outro indice que vier a substitui-lo em caso de sua extin¢gdo, ou do
indice que vier a ser acordado pelas PARTES e sobre os valores corrigidos incidirdo os seguintes
acréscimos:

= Juros efetivos de mora de 12% (doze por cento) ao ano, calculados “pro rata die”,
desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento e;

= Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido.

8§ 1° A atualizagdo monetaria sera obtida pela variagdo acumulada “pro rata die” do IGP-M da
Fundacdo Getulio Vargas, do més anterior ao do vencimento até o més anterior ao do
pagamento;

§ 2° Caso haja atraso de pagamento, ser& considerada nula qualquer variacdo negativa do IGP-M,
para os efeitos da aplicacdo da atualizacdo monetéria referida no “caput” e no paragrafo
primeiro;
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§ 3° Caso o atraso do pagamento seja verificado dentro do proprio més, para os efeitos da aplicacao
referida no “caput” sera utilizada a variagéo “pro rata die” do IGP-M, do més anterior ao do
pagamento.

CAPITULO VIII - DAS RESPONSABILIDADES

Clausula 182

E de responsabilidade do ACESSANTE o pleno e total atendimento as normas e instrucbes de
seguranca da instalacdo da TRANSMISSORA, normas estas a serem informadas pela
TRANSMISSORA, respondendo integralmente perante a TRANSMISSORA por situac¢des oriundas do
nao cumprimento dessas disposicoes.

Paragrafo Unico E ainda responsabilidade do ACESSANTE a capacitacdo e o treinamento de seus
empregados e de seus eventuais contratados, de modo a assegurar 0 previsto no
“caput” desta Clausula.

Clausula 192

As PARTES serdo responsaveis pela seguranca de seus empregados ou de terceiros por elas
contratados.

Clausula 202

O ACESSANTE devera implementar e cuidar das INSTALAQC)ES DE CONEXAO, observando todas
as exigéncias legais, em especial 0s requisitos ambientais aplicaveis, adotando todas as providéncias
necessarias junto aos 6rgaos responsaveis para obtencao dos licenciamentos, por sua conta e riscos
exclusivos e cumprir com todas as condicionantes do licenciamento, enviando cépia dos respectivos
comprovantes a TRANSMISSORA.

Paragrafo Unico Em decorréncia do objeto deste CONTRATO, o ACESSANTE respondera
integralmente por toda reclamacgdo, intimacdo, multa e medidas judiciais e
extrajudiciais, incluindo eventuais honorarios advocaticios e despesas processuais,
provenientes do descumprimento do disposto no “caput” desta Clausula.

Clausula 212

As PARTES reconhecem a possibilidade de ocorréncia de interrup¢cdes no processo de transmissao
provocadas por indisponibilidades devido a desligamentos programados ou ndo programados nas
INSTALACOES DE CONEXAO ou PONTOS DE CONEXAOQ, n&o sendo devidas indenizacdes pelas
PARTES, de qualquer espécie, caso alguma destas circunstancias de indisponibilidade venha a
ocorrer.

Paragrafo Unico Exceto pelo disposto no “caput’ desta Clausula, cada uma das PARTES sera
responsavel por todo dano material provocado por seus empregados ou terceiros
por elas contratados, nas INSTALACOES DE CONEXAO ou PONTOS DE
CONEXAO, apds a devida e necessaria comprovacéo de que o evento causador
desses danos é de sua responsabilidade.

Clausula 222
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Sera de responsabilidade de cada PARTE o seguro patrimonial de suas respectivas instala¢oes.

CAPITULO IX — DOS EMPREGADOS E CONTRATADOS DAS PARTES

Clausula 232

Cada PARTE reconhece expressamente nao haver qualquer vinculo empregaticio entre seus
empregados, empregados dos Subcontratados ou terceiros por eles utilizados e a outra PARTE,
responsabilizando-se por todas as obrigacdes fiscais, previdenciarias, legais e trabalhistas decorrentes
de qualquer reclamacdo ou demanda, exigéncia administrativa ou judicial, relacionadas a ditos
empregados ou terceiros.

Paragrafo Unico Em decorréncia do empreendimento objeto deste CONTRATO, cada PARTE
responderd integralmente por toda reclamagéo, intimagédo, multa, medidas judiciais
e extrajudiciais, incluindo eventuais honorarios advocaticios e despesas
processuais, provenientes do descumprimento do disposto no “caput” desta
Clausula.

CAPITULO X - DA SOLUGCAO DE CONTROVERSIAS

Clausula 242

As PARTES envidaréo todos os esfor¢os no sentido de resolver possiveis divergéncias com relacdo a
este CONTRATO. Caso isto ndo seja possivel deverao ser tomadas as seguintes providéncias.

= a PARTE reclamante devera notificar formalmente, a outra PARTE, os pontos de
divergéncias, configurando-os como uma CONTROVERSIA;

= ap6s 10 (dez) dias da notificacdo, se ainda assim as PARTES n&o chegarem a um
acordo, a PARTE reclamante utilizara como procedimento preliminar, a solicitacdo de
mediacdo do ONS no que se refere a problemas técnico-operacionais e, se necessario,
0 procedimento administrativo de mediacdo da ANEEL para resolver a
CONTROVERSIA, sem prejuizo do direito da PARTE prejudicada de recorrer ao Poder
Judiciario.

CAPITULO XI - DO INADIMPLEMENTO
Clausula 252

Constituem causas de inadimplemento deste CONTRATO:

= 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer Clausulas ou condi¢fes;

= a faléncia, a recuperacao judicial, a dissolucao judicial, a insolvéncia civil, ou qualquer
alteracdo social ou profissional de uma das PARTES que prejudiguem a sua
capacidade de executar fielmente este CONTRATO;

] 0s demais motivos aplicaveis previstos em lei ou regulamento.

Clausula 262
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A ocorréncia de quaisquer dos motivos descritos na Clausula anterior ensejard as seguintes
providéncias pela PARTE prejudicada:

= Os fatos, acbes ou omissfes caracterizadores do inadimplemento contratual serdo
comunicados a PARTE infratora por escrito, ao mesmo tempo em que serdo solicitados
os esclarecimentos e as justificativas pertinentes, que deverdo ser encaminhadas a
outra PARTE no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis;

= Sanadas as irregularidades ou aceitas as justificativas apresentadas, considerar-se-a
como cessado o motivo do inadimplemento;

= Permanecendo ndo atendida a condicdo contratual infringida, ficard plenamente
caracterizada a inadimpléncia da PARTE infratora, apds notificacdo escrita da parte
prejudicada.

Clausula 272
O presente CONTRATO podera ser rescindido nas seguintes hipéteses:
0] mediante acordo entre as PARTES;

(i) o desligamento do ACESSANTE inadimplente na Camara de Comercializagdo de Energia
Elétrica (CCEE), o que importa em rescisdao concomitante do presente CCT,;

(iii) em caso de rescisdo do CUST por qualquer motivo, apés apuracdo das obrigacOes
remanescentes neste CONTRATO pela TRANSMISSORA, cabendo, ainda, a TRANSMISSORA
avaliar a necessidade de desativagéo total e imediata da INSTALACAO DE CONEXAO.

(iv) por recuperacdo judicial ou extrajudicial, faléncia, ou insolvéncia civil de qualquer das PARTES,
0 gue implicara rescisdo automatica, independente de aviso prévio;

(V) pelo ACESSANTE, em caso de continuidade de um CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, ,
gue impossibilite a TRANSMISSORA de cumprir a obrigagdes previstas neste CONTRATO por periodo
superior a 180 (cento e oitenta) dias;

(vi) por uma das PARTES, em caso de ndo cumprimento, pela outra PARTE, de qualquer uma das
Clausulas avencadas neste CONTRATO e/ou da legislacao especifica dos servicos de energia elétrica,
desde que decorrido o prazo para sanar referido inadimplemento;

(vii)  pela TRANSMISSORA, na hipotese do inadimplemento de pagamento pelo ACESSANTE
perdurar por 60 (sessenta) dias ininterruptos;

(viii)  por qualquer das PARTES, caso uma PARTE venha a ter revogada ou, caso vencida, ndo seja
renovada qualquer aprovacdo ou autorizacdo regulatéria necessaria a conducao de seus negdécios e
cumprimento de suas obrigacdes contratuais; e

Paragrafo Unico Os prejuizos e penalidades decorrentes do inadimplemento serdo assumidos
integralmente pela PARTE que lhe der causa.

CAPITULO Xl — DO FLUXO DE INFORMACOES E DA CONFIDENCIALIDADE

Clausula 282
Cada uma das PARTES nomeara formalmente representantes, qualificados como titular e suplente
gue estardo autorizados a representa-las com relacdo a todo e qualquer assunto relacionado ao
acompanhamento e a execuc¢do deste CONTRATO.
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Paragrafo Unico  Os representantes, a qualquer momento, poderdo indicar outros profissionais ou
orgaos das PARTES para tratarem das questdes especificas contidas no presente
CONTRATO, sempre mediante a supervisdo e responsabilidade dos
representantes.

Clausula 292
Sem prejuizo das demais obrigacdes previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a:

0] observar e cumprir rigorosamente toda a legislacdo aplicavel aos seus negoécios e/ou as
atividades a serem desempenhadas nos termos do CONTRATO;

(i) obter e manter validas e vigentes, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as
licencas e autorizagfes atinentes as suas atividades operacionais e/ou ao cumprimento das obrigacdes
assumidas no CONTRATO, exceto se tal situacdo for modificada por Autoridade Competente no
ambito de sua competéncia, quando, entdo, as PARTES obrigam-se a buscar uma alternativa
contratual que preserve o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em conformidade com o
originalmente pactuado;

(iii) informar & outra PARTE, em um prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas contado da data
do conhecimento do evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar
uma ameaca ao cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas no CONTRATO.

Clausula 302
As PARTES declaram:

0] conhecer e cumprir todas as leis anticorrupcao/antissuborno aplicaveis, incluindo, mas néo se
limitando a, a Lei n° 12.846/2013 e demais legislacdes anticorrupcdo que proibem corrupcdo de
agentes publicos, bem como a corrupg¢do privada e a realizacdo de pagamentos de facilitacdo,
conforme alteradas (“Leis Anticorrupg¢ao”), abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a
administracdo publica e denunciando a prética de irregularidades de que tiver conhecimento.

Clausula 312

A ACESSANTE declara conhecimento de que, como forma de prevenir a ocorréncia desses atos, a
TRANSMISSORA mantém um efetivo sistema de controles internos e de compliance composto, dentre
outros, por:

| — Comissdo de Etica, responsavel por tratar as denincias recebidas. Informacdes
disponiveis no endereco eletrdnico: ) )
http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu Conduta Etica, item Comisséao Etica.

Il — Canal de Denuncia Andnimo, responsavel por receber informagées sobre
irregularidades, acessivel aos empregados e contratados da Cemig;

[Il — Ouvidoria, responsavel por registrar e conferir o tratamento adequado as denuncias,
reclamacdes, sugestdes e elogios, advindos tanto do publico externo quanto interno.
Informacdes disponiveis no endereco eletrdnico: http://www.cemig.com.br, menu Ouvidoria.

Clausula 322

As PARTES obrigam-se a, sempre que requerido pela outra PARTE, atestar a conformidade com as
obrigacdes previstas nas Clausulas 292 a 318. As PARTES definirdo, em conjunto, os empregados
alocados para a gestdo e a execucdo do escopo deste CONTRATO que deverdo participar de
treinamentos sobre a Politica Anticorrup¢do ministrados pela outra PARTE, conforme periodicidade
definida por cada PARTE.
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Clausula 332

As PARTES deverdo manter o arquivo das faturas relacionadas a este CONTRATO pelo prazo previsto
na legislacao aplicavel.

Clausula 342

As PARTES deverdo manter a guarda de toda a documentacgéo técnica, administrativa, legal e fiscal
atualizadas, de forma a permitir a verificacdo das mesmas, quando da necessidade de dirimir ddvidas
ou controvérsias relacionadas ao objeto deste CONTRATO.

CAPITULO XIII - DAS DISPOSICOES GERAIS

Clausula 352

Aplicam-se a este CONTRATO as normas legais relativas a prestagéo de servigos publicos de energia
elétrica, vigentes nesta data e as que vierem a ser editadas pela ANEEL.

Clausula 362

As PARTES se comprometem a efetivar a transferéncia, através da celebracdo do TERMO DE
TRANSFERENCIA, para a TRANSMISSORA, dos ativos implantados pelo ACESSANTE,
pertencentes a SE Guilman Amorim, incluindo o terreno da SE Guilman Amorim, as constituicbes de
serviddo nos imoéveis atingidos pelo empreendimento, a Licenca de Operagéo e suas condicionantes,
e dos ativos nas INSTALACOES da TRANSMISSORA, conforme disposto na Resolugido Normativa
67 de 8 de junho de 2004.

Paragrafo Unico  Simultaneamente com a transferéncia dos ativos prevista no caput desta clausula,
deverdo ser transferidos, pelo ACESSANTE a TRANSMISSORA, os
sobressalentes, reserva técnica e as ferramentas especiais.

Clausula 372

Fica assegurada as PARTES a prerrogativa de a qualquer tempo, solicitar a revisdo das Clausulas e
condicdes ora avencadas. Este CONTRATO somente podera ser alterado mediante formalizacéo de
Termo Aditivo.

Clausula 382

O presente CONTRATO obriga as PARTES, em caréter irrevogavel e irretratavel, em todos os seus
termos, Clausulas e condic¢des, por si e seus sucessores, a qualquer titulo, e cessionarios autorizados.

Clausula 392

A TRANSMISSORA nao respondera, em qualquer hipétese, por 6nus associados a compra e venda
de energia, inclusive junto a Cémara de Comercializacdo de Energia Elétrica - CCEE, devido a
eventuais indisponibilidades nas INSTALACOES DE CONEXAO ou PONTOS DE CONEXAO, objeto
deste CONTRATO.

Clausula 402

Caso alguma das PARTES né&o possa cumprir quaisquer de suas obrigacdes, em decorréncia de
CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR, o presente CONTRATO permanecera em vigor, mas a
obrigacéo afetada ficara suspensa por tempo igual ao de duracéo do evento e proporcionalmente aos
seus efeitos.
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Clausula 412

E vedada a cess&o de direitos ou obrigacées derivados deste CONTRATO sem o prévio conhecimento
das PARTES, do ONS e homologacao da ANEEL.

Clausula 422

Nenhum atraso ou tolerancia por qualquer das PARTES, relativo ao exercicio de qualquer direito,
poder, privilégio ou recurso vinculado ao presente CONTRATO, serd tido como passivel de prejudicar
0 exercicio posterior, nem sera interpretado como renuncia dos mesmos.

Clausula 432

O término do prazo deste CONTRATO néo afetard quaisquer direitos ou obrigacdes anteriores a tal
evento, ainda que seu exercicio ou cumprimento se dé apds a ocorréncia do final da vigéncia deste.

Clausula 442

Exceto pelas comunicagfes feitas de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE, qualquer
comunicacéo de uma PARTE a outra, a respeito deste CONTRATO, sera feita por escrito e podera ser
entregue pessoalmente ou enviada por correio, fax ou meio eletrénico, em qualquer caso como prova
do seu recebimento, ao endereco e em atencao dos representantes indicados pelas PARTES.

Clausula 452

Cada uma das PARTES serd responsavel pelo pagamento de tributos e encargos setoriais incidentes,
na forma em que a lei determinar, comprometendo-se a PARTE responsavel tomar todas as medidas
necessarias para manter a outra livre e isenta de quaisquer responsabilidades, demandas e a¢des de
quaisquer natureza.

Clausula 462

Nenhuma das PARTES responsabilizar-se-4, uma perante a outra, em relacdo a danos indiretos e
lucros cessantes, decorrentes da execucéo do presente CONTRATO.

Clausula 472

Uma copia do presente CONTRATO devera ser encaminhada pelo ONS a ANEEL, ap6s a sua
assinatura, para controle a posteriori, assim como seus eventuais aditamentos ou alteragdes.

Clausula 482

As PARTES acordam que para fins de direito o valor deste CONTRATO é de R$ 487.686,29
(quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), referido
a outubro de 2017. Este valor é referente a0 ENCARGO DE CONEXAO por um periodo de 12(doze)
meses, tempo estimado para celebracdo do TERMO DE TRANSFERENCIA entre o ACESSANTE e a
TRANSMISSORA.

Clausula 492
Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Belo Horizonte para dirimir qualquer divida ou questéao

decorrente deste CONTRATO, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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ANEXO |

IDENTIFICAC,‘AQDAS INSTALA(;NCN)ES DE CONEXAO, PONTOS
DE CONEXAO E INSTALACOES COMPARTILHADAS
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PONTO DE CONEXAO E INSTALAGCAO DE CONEXAO

PONTO DE CONEXAO

Subestacao Tenséo (kV) Tipo de Instalacao
SE Guilman 230 Chaves 1MO0 e 3MO(*)
Amorim

(*)Equipamentos de propriedade do ACESSANTE

INSTALACAO DE CONEXAO
Barran®1lebarran®2-S1
Vaos 1M,3M e demais componentes associados
TR1, TR2 e demais componentes associados

INSTALAGCOES TRANSFERIDAS

Subestacao Tensédo | Tipo de Identificacdo
(kV) | Instalagéo
A (o] (o] —
SE Guilman Amorim 230 Moédulo Barran®lebarran®2 —-S2e S3
Geral
SE Guilman Amorim 230 EL Chaves 2MO0 4M0
. . 230 EL Vaos 6M, 8M e componentes
SE Guilman Amorim associados
SE Guilman Amorim 230 IB Vao 5M e cqmponentes
associados
230 Médulo Demais itens da SE: terreno,
. . Geral cercas e muros, casa de controle,
SE Guilman Amorim ) i
canaletas, servico auxiliar,
telecomunicagoes, etc.

Notacéo:

MC - Mobdulo de Conexao;
TR - Transformador;

IB- Interligagéo de Barras
MG- Mébdulo Geral

EL - Entrada de Linha
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INSTALACOES COMPARTILHADAS

Instalacdes e equipamentos compartilhados de propriedade da TRANSMISSORA:

Patio e iluminacdo, malha de aterramento, vigilancia eletrénica, alarme contra incéndios,
barramentos, estruturas e canaletas.

Casa de Controle, sala de telecomunicacgdes e sistema de Ar Condicionado.

Servico auxiliar em 125V CC.

Bay 5M.

Instalacdes e equipamentos compartilhados de propriedade do ACESSANTE:

Servigo auxiliar em 380 V CA, provido pelo terciario dos transformadores T1 e T2;
Servico auxiliar em 380 V CA, provido pelo Grupo Motor Gerador (GMG);
Sistema de alimentacao de agua, bomba, dutos e caixa d’agua.

Servigos prestados pela TRANSMISSORA AO ACESSANTE:

Conservacgéo e limpeza da area ocupada pelos equipamentos do ACESSANTE, instalados na
SE Guilman Amorim.

Realizacdo de servigos de Termovisdo nos equipamentos do ACESSANTE, instalados na SE
Guilman Amorim, com a emisséo de relatério técnico.

Servigos prestados pelo ACESSANTE & TRANSMISSORA:

Primeiro atendimento a SE Guilman Amorim em caso de perda de Telecomando, consistindo
na inspecéo visual dos equipamentos do patio, desbloqueios de protecdo, reset em relés e
remotas e manobras nos equipamentos de patio a partir da Sala de Controle, sob coordenacgéo
do COS Cemig GT.

Vigilancia patrimonial
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ANEXO Il

MODELO DE ACORDO OPERATIVO
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Com o objetivo de complementar as defini¢cbes, atribuicbes, responsabilidades e procedimentos
estabelecidos no CONTRATO DE CONEXAO AO SISTEMA DE TRANSMISSAO - CCT e nos
PROCEDIMENTOS DE REDE, necessarios ao relacionamento operacional entre a TRANSMISSORA
e 0 ACESSANTE, referentes as INSTALACOES DE CONEXAO e ou PONTO DE CONEXAO, as areas
operacionais das duas empresas deverdo elaborar um ACORDO OPERATIVO, o qual devera conter
itens relativos a:

1. Identificacdo do ACORDO OPERATIVO

Identificacdo do Contrato de Conexao ao qual o ACORDO OPERATIVO se refere

2. Estrutura da Operacédo das Empresas

Neste item, é explicitado pela TRANSMISSORA, e pelo ACESSANTE, a estrutura de operacao
responsavel pela execuc¢édo da coordenacgdo, supervisao, controle e comando da operacao do sistema,
ao qual o ACESSANTE esta conectado, especificando o 6rgdo de cada empresa responsavel por estas

atividades.

Séo fornecidas ainda, como ANEXO, uma lista do pessoal credenciado de cada empresa para exercer
o relacionamento operacional e especificada a forma de sua atualizagéo.

3. Codificagdo de Equipamentos e Linhas de Fronteira

Informar a codificagdo dos equipamentos de fronteira, visando a seguranca do relacionamento
operacional entre a TRANSMISSORA e o ACESSANTE.

Fornecer como ANEXO, os diagramas unifilares das INSTALAC;OES DE CONEXAO e ou PONTOS
DE CONEXAO do ACESSANTE e da subestacao da TRANSMISSORA, com PONTOS DE CONEXAO
codificados conforme o paragrafo anterior e especificar a forma de sua atualizacao.

4. Meios de Comunicacao

Especificar os meios de comunicagéo postos a disposi¢ao para o relacionamento operacional entre a
TRANSMISSORA e 0 ACESSANTE.

5. Fluxo de Informacdes

Detalhar o processo a ser utilizado para a transferéncia das informacdes e dados disponiveis
necessarios para as tratativas operacionais entre a TRANSMISSORA e o ACESSANTE, relativo a
determinacdo dos ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSAO, tempo real, programacao, analise e
desempenho da operacgéo e do Sistema.

6. Definicdes de Intervencdes e Desligamentos.

Conceituar as intervencdes e desligamentos cujas definicbes serdo utilizadas para fins de
programacéo e andlise da operacgéo, de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE.

7. Procedimentos Operacionais.

Especificar os procedimentos a serem seguidos em regime normal de operacdo referentes a
programacéao da operacdo, manobras, entrega e recepcao de equipamentos para manutengao, acesso
as instalacoes, intervencdo de equipes de linhas energizadas, esquema especiais de controle de
carga, tensao ou frequiéncia, teste dos meios de comunicagédo, bem como em situacao de contingéncia
operacional quando de necessidade de religamento automatico e/ou manual apds desligamento,
caracterizacdo de defeito ou disturbios e restricdo de carga.

8. Solicitacdo de Intervencédo no Sistema
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Especificar os procedimentos a serem seguidos para solicitacdo de intervengdes tanto no Sistema
guanto nos meios de comunicacao e equipamentos vinculados a supervisdo em tempo real, detalhando
prazos, dados a serem informados e resposta a solicitac&o.

9. Aspectos de seguranca do pessoal durante a execuc¢do dos servicos com eguipamento
desenergizado.

Relacionar as normas e/ou instru¢cdes de seguranca e outros procedimentos a serem seguidos para
garantir a seguranca do pessoal durante a execu¢ao dos servicos em equipamento desenergizado.

10. Responsabilidades sobre a manutencéo dos PONTOS DE CONEXAO
Especificar a empresa responséavel pela manutencdo dos PONTOS DE CONEXAO.
11. Demais particularidades dos PONTOS DE CONEXAO

12. Data e Assinatura do Acordo ou de sua Reviséo

Datar e assinar (Representantes legais da TRANSMISSORA e do ACESSANTE) o Acordo ou a
Reviséo.

13. ANEXOS

ANEXO | Relacéo de Pessoal Credenciado da TRANSMISSORA

ANEXO Il Relacéo de Pessoal Credenciado do ACESSANTE

ANEXO Il Diagrama Unifilar das INSTALACOES DE CONEXAO e dos PONTOS DE CONEXAO

da TRANSMISSORA
ANEXO IV Diagrama Unifilar das instalacdes do ACESSANTE com PONTOS DE CONEXAO

ANEXO V Lista dos equipamentos das INSTALACOES DE CONEXAO e dos PONTOS DE
CONEXAO de propriedade da TRANSMISSORA, com as respectivas CAPACIDADES OPERATIVAS.
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MODELO DE TERMO DE TRANSFERENCIA
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TERMO ESPECIFICO DE TRANSFERENCIA NAO
ONEROSA DA SE GUILMAN AMORIM 345 kV - QUE
ENTRE S| CELEBRAM O CONSORCIO UHE GUILMAN-
AMORIM E A CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

| - De um lado e doravante denominada simplesmente CEDENTE, o CONSORCIO UHE GUILMAN-
AMORIM, concessionéria de servi¢o publico de geragédo de energia elétrica, com sede na Av. Assis
Chateaubriand n° 264 — 5° andar, Bairro Floresta, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.150-100 inscrita no
CNPJ sob 0 n°® 05.521.579/0001-51, e filial em Antonio Dias-MG, Horto Florestal Engenheiro Guilman,
Zona Rural - CEP 35177-000, inscrita no CNPJ sob n © 05.521.579/0002-32, representado nos termos
de seus atos constitutivos, por seus representantes legais ao final assinados; e

Il - De outro lado e doravante denominada simplesmente CESSIONARIA, a CEMIG GERAQAO E
TRANSMISSAO S.A. — CEMIG GT, concessionaria de geracdo com sede na Av. Barbacena, n° 1200
— 12° Andar, Bairro Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita
no CNPJ/MF sob o n°® 06.981.176/0001-58, representada por seu Diretor Presidente e o Diretor de
Geracao e Transmissao, ao final assinados;

CONSIDERANDO:

i. que a CEDENTE é concessionaria de servico publico de geragdo de energia elétrica, e
construiu a Usina Hidrelétrica Guilman Amorim e a subestacdo de transmissédo Guilman Amorim
em 230 kV, que entraram em operacdo comercial em outubro/1997;

j. que deverdo ser incorporadas aos bens e instalagdes da concessdo da CESSIONARIA os
bens, direitos e parte das instala¢des da subestacdo Guilman Amorim (doravante simplesmente
“SE Guilman Amorim”), necessarias ao acesso da CEDENTE a rede basica do SIN (doravante
“Instalacdes”), em atendimento ao artigo 7° da Resolugdo Normativa ANEEL 067, de 04 de
junho de 2004 e ao artigo 4°, paragrafo 1°, do Decreto 5.597/2005, de 28 de novembro de 2005;

k. CEDENTE mantera sob sua propriedade as Conexdes de seus dois transformadores — CT, e
0s equipamentos correlatos necessarios para a sua conexao a SE Guilman Amorim, na tenséo
de 230kV, observando o indicado no Anexo I;

l. que a CESSIONARIA fiscalizou a execucdo das obras, os testes e depois deu inicio ao
processo de operagdo e manutencdo das Instalacdes, que estdo sendo transferidas pelo
presente Termo, e que se considera em condi¢des de recebé-las.

As PARTES tém entre si, justo e acordado, celebrar este Termo Especifico de Transferéncia néo
onerosa, de acordo com 0s seguintes termos e condi¢des:

DAS DEFINICOES APLICAVEIS AO PRESENTE TERMO

§ 1° Definigcbes — Termos técnicos, vocabulos e expressdes

Para permitir o perfeito entendimento e preciséo da terminologia técnica empregada neste Termo de
Transferéncia, fica desde ja, acordado entre as PARTES, que deverdo ser utilizados exclusivamente
0s conceitos dos vocabulos e expressoes estabelecidos nos Procedimentos de Rede, Médulo 20, sub
Maodulo 20.1, revisdo em vigor, emitido pelo Operador Nacional do Sistema - ONS.

DO OBJETO E DA VIGENCIA

§ 2° Objeto
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E objeto do presente Termo de Transferéncia é a transferéncia ndo onerosa, da CEDENTE a
CESSIONARIA, dos itens, equipamentos e sistemas componentes das Instalacdes listadas no Anexo
I, bem como dos sobressalentes, da reserva técnica e das ferramentas especiais, 0s quais estdo
discriminados no Anexo lll. Também sao objeto de transferéncia ndo onerosa o terreno da SE Guilman
Amorim, as constituicbes de serviddo nos iméveis atingidos pelo empreendimento e a Licenca de
Operacdo e suas condicionantes, conforme descrito no Anexo IV.

Com a Transferéncia, a CESSIONARIA passa a ser a responsavel exclusiva pela titularidade, posse,
operacdo, manutencdo das Instalacbes e dos demais itens transferidos, observando as normas
porventura aplicaveis. A CESSIONARIA declara que recebe as instalagdes com os seus itens,
equipamentos, sistemas, garantias e direitos listados nos Anexos I, 1l e IV, e que as conhece em
razdo do acompanhamento realizado desde a execuc¢do das obras, testes e depois quando iniciou a
operacdo e manutencdo da SE Guilman Amorim.

A CEDENTE, no entanto, continua a manter a titularidade, posse, operagdo e manutencdo das
Instalacdes de Conexao (Anexo ), ficando resguardado o seu direito de passagem e acesso até elas,
conforme procedimento estabelecido entre CEDENTE e CESSIONARIA no Acordo Operativo.

§ 3° Dos Anexos
Para melhor caracterizacdo do objeto deste Termo de Transferéncia e das obrigacdes das PARTES,
sdo consideradas pecas integrantes e complementares do presente Termo os seguintes documentos:
a) Anexo | — Relacao das Instalagbes de Conexao;
b) Anexo Il — Detalhamento das Instalacdes a serem transferidas;
c) Anexo lll — Sobressalentes, Reserva Técnica e Ferramentas Especiais;

d) Anexo IV — Documentagdo Fundiéria;

e) Anexo V — Pendéncias a serem solucionadas pela CEDENTE.

§ 4° Vigéncia
Este Termo de Transferéncia entra em vigor na data de sua assinatura e é celebrado em carater

definitivo e irrevogavel. Os ativos ora transferidos passardo a fazer parte da Concessdo da
CESSIONARIA.

A CESSIONARIA declara que recebeu as Instalagdes em perfeito estado de funcionamento e
conservacdo na data de assinatura deste Termo, data em que passou a ser responsavel pela operacéo
e manutencao.

DOS INVESTIMENTOS E PENDENCIAS

8 5° |nvestimentos

Face a presente transferéncia ndo onerosa, fica a CESSIONARIA isenta de pagamentos referentes
aos investimentos realizados pela CEDENTE em funcao do presente Termo de Transferéncia.

81°0Os bens descritos nos Anexos que integram o presente estao avaliados em R$ 12.995.826,67
(doze milhdes, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e
sete centavos), os quais a CEDENTE declara encontrarem-se desembaracados e isentos de
onus, transferindo-os ao patriménio da CESSIONARIA. A CESSIONARIA declara que tem
conhecimento das Instalacdes e que as considera em perfeita condigdo para recebimento.
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§2° A CEDENTE se compromete a arcar com todos 0s custos provenientes da regularizagédo
documental necessaria ao processo de transferéncia do ativo, tais como, despesas cartoriais,
recolhimento de tributos, elaboracdo de escritura publica e conferéncia fundiaria realizada
pela CESSIONARIA em caso de serviddo em propriedade de terceiros bem como outros
constantes no anexo IV.

83° Na hipétese de ocorrer constituicdo de serviddo em propriedade de terceiros, a CEDENTE se
compromete a arcar com o0s custos de avaliagdo, cadastro, topografia cadastral, indenizagéo
e emolumentos cartoriais, caso sejam identificadas novas propriedades quando da vistoria de
campo do empreendimento pela CESSIONARIA

84° O valor avaliado no paragrafo 1° se refere aos equipamentos que estdo listados nos Anexos
deste Termo de Transferéncia e também aos seguintes servicos: preparacdo para a
contratagdo do Turn-Key, licenciamento ambiental, projeto executivo, montagem
elétrica/eletromecénica e testes fisicos, comissionamento, integracdo com o COS e obras na
SEs Guilman Amorim.

8 6° Pendéncias

A CESSIONARIA, por meio do presente Termo de Transferéncia, da a CEDENTE até a presente data,
a mais plena, geral, rasa e irrevogavel quitagdo, para todos os fins de direito, por todos os fatos
passados e presentes, objeto ou ndo de reivindica¢des, nada mais tendo a reivindicar, em juizo ou fora
dele, a qualquer titulo, em relacdo as obrigacbes contratuais até aqui executadas, com excec¢ao das
pendéncias relacionadas no anexo V, que serdo solucionadas pela CEDENTE, e do disposto no
paragrafo abaixo:

81° No anexo V esté relacionado o cronograma para cumprimento das pendéncias;

§2° Trimestralmente, contados da assinatura do presente, CEDENTE e CESSIONARIA se
reunirdo para avaliar o cumprimento das pendéncias relacionadas no Anexo V;

§3° Caso os prazos estipulados no Anexo V ndo sejam cumpridos por culpa exclusiva e
comprovada da CEDENTE, a CESSIONARIA cobrard uma multa, ap6s 30 dias de vencimento
do prazo, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

84° O valor citado no paragrafo acima sera cobrado mensalmente até que a pendéncia seja
eliminada. Serdo encaminhados fatura e boleto bancério;

§5° Nenhuma reunido realizada entre a CEDENTE e CESSIONARIA podera gerar obrigacdes
adicionais para a CEDENTE.

A celebracao do presente Termo nao importa em rentncia de qualquer direito da CEDENTE relativo
as obras por ela promovidas para acesso a rede basica do sistema, nos termos da legislagéo vigente.

DAS RESPONSABILIDADES

§ 7° Responsabilidades

A CEDENTE deverd entregar os equipamentos, sobressalentes, reserva técnica e ferramentas
especiais, objeto do presente Termo de Transferéncia, juntamente com as notas fiscais e o0s
respectivos Termos de Garantia.

81° Os equipamentos e materiais deverdo ser fornecidos com embalagem adequada para
transporte, ficando a CEDENTE responsavel por perdas e danos comprovadamente
decorrentes de sua exclusiva responsabilidade referente a embalagem insuficiente e ou
inadequada.
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§2°

83°

§4°

§5°

86°

§7°

Deverédo ser informadas, na embalagem, as condi¢cbes de guarda, armazenamento que nao
permitam deterioracdo do material e quando solicitado o desenho da embalagem.

A CEDENTE é responsavel pela descarga do material, ainda que ela seja feita com auxilio de
pessoas ou equipamentos da CESSIONARIA. A CESSIONARIA sera responsavel pelos
danos de sua exclusiva responsabilidade causados por pessoas ou equipamentos de sua
propriedade utilizados na descarga do material.

A CEDENTE é responsavel pelo seguro dos equipamentos até o local de destino.

A entrega dos sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais devera ser executada
com a presenca de um representante da CEDENTE que devera realizar formalmente a
entrega ao responsavel da CESSIONARIA.

A CEDENTE é responsavel por toda a regularizagcdo documental dos iméveis perante o
Cartorio de Registro de Imoveis antes de transferir a propriedade para a CESSIONARIA.

As tratativas referentes a administracdo desta transferéncia ndo onerosa, s6 serao validas
guando efetuadas através da Geréncia de Coordenacao Técnica da Transmissdo, no seguinte
endereco: Avenida Barbacena, 1200 — 12° andar ala B1, Santo Agostinho, Belo Horizonte,
CEP 30.190-131.

A CEDENTE devera entregar os equipamentos, sobressalentes, reserva técnica e ferramentas
especiais, objeto do presente Termo de Transferéncia, juntamente com os respectivos Termos de
Garantia no seguinte local de entrega:

Para os PONTOS E INSTALACOES DE CONEXAO (Anexo I):

Subestacdo Guilman Amorim.
Para os SOBRESSALENTES, RESERVA TECNICA E FERRAMENTAS ESPECIAIS (Anexo
[):

Subestacdo Guilman Amorim.

N&o sera necessaria a emissdo de Nota Fiscal em nome da CESSIONARIA.

Caso a CESSIONARIA incorra em despesas de natureza tributaria ou fiscal em face da
transferéncia objeto do presente Termo de Transferéncia, a CEDENTE devera arcar com o
ressarcimento de tais despesas, desde que as mesmas sejam de sua exclusiva
responsabilidade.

§ 8° Formalizacdo da entrega dos sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais.

Concluida a entrega dos sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais, cabe a
CESSIONARIA, através de correspondéncia a ser emitida, formalizar o recebimento de todos os
sobressalentes reserva técnica e ferramentas especiais previstos no Anexo lll.

§ 9°

§ 10°

DA DOCUMENTACAO DO IMOVEL
Documentacdo comprobatéria de propriedade

A CEDENTE compromete-se a entregar para a CESSIONARIA toda a documentacg&o para
a constituicdo de serviddo da linha de transmissédo e da area da Subestacdo Guilman
Amorim, conforme consta no Anexo IV;
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81° Caso a subestacdo esteja inserida em um imével maior e em perimetro urbano, serd de
responsabilidade da CEDENTE realizar o desmembramento da area antes da transferéncia do
imével & CESSIONARIA, bem como a abertura de nova matricula.

§2° N&o serdo aceitos pela CESSIONARIA, instrumentos particulares e contratos de promessa de
outorga de escritura.

DO FORO

§ 11° Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, para dirimir
guaisquer duvidas oriundas do presente Termo de Transferéncia, com renlncia expressa de qualquer
outro.

E, estando assim justas e acordadas, a CEDENTE e a CESSIONARIA firmam o presente Termo de
Transferéncia, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na
presenca das testemunhas que abaixo subscrevem, para que produza seus efeitos legais e juridicos.

Belo Horizonte, de de

Pelo CONSORCIO UHE GUILMAN-AMORIM

Pela CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

TESTEMUNHAS
Nome: Henderson Loureiro Borba Nome:
CPF: 025.979.806-18 CPF:
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ANEXO IV

TERMO DE ACORDO PARA ADEQUACAO DAS SUBESTACOES
GUILMAN-AMORIM, NOVA ERA SILICON, IPATINGA 1, ITABIRA 2
E LT 230 KV NOVA ERA 2 — NOVA ERA SILICON
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TERMO DE ACORDO PARA ADEQUACAO DAS
SUBESTACOES GUILMAN-AMORIM, NOVA ERA
SILICON, IPATINGA 1, ITABIRA 2 E LT 230 kv
NOVA ERA 2 - NOVA ERA SILICON, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, O CONSORCIO UHE
GUILMAN-AMORIM, A NOVA ERA SILICON S.A.
E A CEMIG GERAGCAO E TRANSMISSAO S.A.

1. CONSORCIO UHE GUILMAN-AMORIM, concessionaria de servico publico de geragao de
energia elétrica, com sede na Av Assis Chateaubriand n° 264 — 5° andar, Bairro Floresta, Belo
Horizonte - MG, CEP: 30.150-100 inscrita no CNPJ sob o n° 05.521.579/0001-51, e filial em
Antdnio Dias-MG, Horto Florestal Engenheiro Guilman, Zona Rural - CEP 35177-000, inscrita no
CNPJ sob n © 05.521.579/0002-32, representado nos termos de seus atos constitutivos, por seus
representantes legais ao final assinados, doravante denominado CONSORCIO UHE GUILMAN-
AMORIM;

2. NOVA ERA SILICON S.A., consumidor livre de energia elétrica, conforme Resolugao ANEEL n°
376, de 25.08.2009, com sede na Mina do Pigarrdo, s/ n°, Cidade de Nova Era, Estado de Minas
Gerais, inscrita no CNPJ sob o n® 19.795.665/0001-67, representada, nos termos do seu
Estatuto Social, por seus representantes legais ao final assinados, doravante denominada
NOVA ERA SILICON S.A;

3. CEMIG GERAGAO E TRANSMISSAO S.A., concessiondria de servigo publico de geragéo e
transmisséo de energia elétrica, com sede na Av. Barbacena, n® 1200 — 12° andar, Bairro Santo
Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no GNPJ/MF sob o n®
06.981.176/0001-58, representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes
legais ao final assinados, doravante denominada CEMIG GT:

CONSORCIO GUILMAN-AMORIM, NOVA ERA SILICON S.A. e CEMIG GT denominadas,
também, individualmente “PARTE"” e coletivamente “PARTES”:

CONSIDERANDO:

A. pertencer a concessao da CEMIG GT a Linha de Transmiss@o 230 kV Itabira 2-Nova Era 2, a
Linha de Transmissdo 230 kV Guilman-Amorim-Ipatinga 1, a Linha de Transmissdo 230 kV
Guilman-Amorim-Nova Era 2, as Subestagdes Ipatinga 1, labira 2, Nova Era 2, todas
integrantes da Rede Basica; e a Linha de Transmissao 230 kV LT 230 kV Nova Era 2 /Nova Era
Silicon, classificada como Demais Instalagdes de Transmisséo:

B. pertencer a0 CONSORCIO UHE GUILMAN-AMORIM a Subestagdo 230 kV Guilman-Amorim;

C. ser a Subestagéio Nova Era 2 uma subestagdo de chaveamento, sem disjuntores, servicos
auxiliares, sistemas de protegdo, automatismo ou dispositivos telecomandados;

D. que o consumidor livie NOVA ERA SILICON S.A. esta conectada a4 Rede Basica através da LT
230 kV Nova Era 2-Nova Era Silicon, de uso exclusivo; -
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E. que a SE Guilman-Amorim esté conectada a Rede Bésica por meio de seccionamento da LT 230
kV Nova Era 2-Ipatinga 1 230 kV;

F. serem necessdrias as adequagBes contidas no Termo de Compromisso, celebrado em 31 de
agosto de 2004 entre a CEMIG GT, a NOVA ERA SILICON S.A. e 0 ONS;

G. serem necessérias adequagdes nas subestagbes Itabira 2, Ipatinga 1 e Guilman-Amorim com
base nos requisitos minimos estabelecidos nos Procedimentos de Rede e nos padrées da
transmissora, para a transferéncia das instalagbes de Rede Basica da SE Guilman-Amorim 230
kV & CEMIG GT;

H. a necessidade de compatibilizagdo do escopo e cronograma de obras de adequagdo sob
responsabilidade da NOVA ERA SILICON S.A. e do CONSORCIO UHE GUILMAN-AMORIM
em virtude de estas obras envolverem instalagdes comuns a ambos os Acessantes;

tém entre si, justo e acordado, celebrar o presente termo de acordo para operacionalizagdo das
adequagbes das Subestagdes Guilman-Amorim, Nova Era Silicon, Itabira 2 e Ipatinga 1, LT 230 kv
Nova Era 2 — Nova Era Silicon (INSTALACOES DE TRANSMISSAQ"), doravante denominado TERMO
DE ACORDO, que se regera pelas disposicdes das Leis n.° 9.074/95 e 9.648/98, regulamentadas
respectivamente pelos Decretos n.° 1.717/95 e 2.655/98, pelas Resolugdes da ANEEL,
PROCEDIMENTOS DE REDE, requisitos técnicos da CEMIG GT, de acordo com os seguintes termos e
condigdes:

TiTULO |
DAS DEFINIGOES

Cldusula1 Para o efeito de permitir o perfeito entendimento e precisdo da terminologia técnica
empregada neste TERMO DE ACORDO e seus ANEXOS, fica acordado entre as PARTES o conceito
dos seguintes vocdbulos e expressdes:

a) “ANEEL": Agéncia Nacional de Energia Elétrica, criada pela Lei n® 9.427/96, de 26 de dezembro de
1996;

b) “ACESSANTE": Concessiondria de distribuicio, permissiondria de distribuigao, concessionaria de
geragéo, autorizada de geragao, autorizada de importagéo e autorizada de exportagdo de energia
elétrica, bem como o consumidor livre, que solicitam ou solicitaram acesso aos sistemas de
transmissao e de distribuigdo. Neste TERMO DE ACORDO refere-se ao CONSORCIO UHE
GUILMAN-AMORIM ou NOVA ERA SILICON S.A. gue séo referidocs em conjunto como
“ACESSANTES".

¢) “CASO FORTUITO" ou de “FORGA MAIOR"™ Casos Fortuitos ou de Forga Maior serao
compreendidos conforme o artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro:

d) "CERTIFICADO PROVISORIO DE LIBERAGAO PARA OPERAGAQ": Documento emitido apds os
testes de campo, informando que as INSTALAGCOES DE TRANSMISSAO encontram-se em
condigdes de serem utilizadas para suas finalidades operacionais sem, entretanto estar concluido o
processo de comissionamento. Lista as pendéncias com as datas limites acordadas para sua
solugio.

AN
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e)

9)

h)

)

k)

m)

P)

"CERTIFICADO DEFINITIVO DE LIBERACAO PARA OPERAGAQ": Documento que da por
concluido o_ processo de comissionamento, informando estar as INSTALACOES DE
TRANSMISSAO em plenas condigdes de ser utilizada para suas finalidades operacionais.

“COMISSIONAMENTO™: Ensaios, testes e verificagbes em equipamentos, instalagbes e sisternas,
apds sua montagem, para permitir a entrada em operagdo das INSTALACOES DE
TRANSMISSAQ;

“CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAQ”: Pessoa juridica com delegagdo do poder concedente
para a exploragio dos servigos plblicos de transmissdo de energia elétrica. Neste TERMQO DE
ACORDO refere-se a CEMIG GT;

“CONTROVERSIA™: Pontos de divergéncias entre as PARTES, formalmente comunicado de uma
PARTE a outra PARTE, para os quais ndo foi encontrada uma solugéo;

“EXIGENCIA LEGAL™: qualquer lei, regulamento ou ato normativo de Autoridade Competente;

“FUNGOES DE TRANSMISSAQ" Conjunto de instalagbes funcionalmente dependentes,
considerado de forma solidaria para fins de apuragéio da prestagdo de servigos de transmisséo,
compreendendo o equipamento principal e os complementares, nos termos da regulamentagio
especffica;

“IPCA”: indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE:

“INSTALAGOES DE TRANSMISSAO™ Instalagbes para prestagdo do servico publico de
transmissao de energia elétrica, abrangidas pelas Resolugdes ANEEL n°® 166 e n° 167, de 2000,
acrescidas das instalagbes de transmissdo autorizadas por resolugdo especifica da ANEEL e
daquelas integrantes de concessdes de servigo publico de transmissao outorgadas desde 31 de
maio de 2000 e, ainda, as instalagdes de transmissdo que tenham sido cedidas, doadas ou
transferidas para a concessiondria de transmissio. Neste TERMO DE ACORDO refere-se as
subestacdes Guilman-Amorim, Nova Era Silicon, Itabira 2 e Ipatinga 1, LT 230 kV Nova Era 2 -
Nova Era Silicon quando referidas em conjunto.

“OCORRENCIA™: Qualquer evento ou agdo que leve o sistema elétrico a operar fora de suas
condigbes normais;

“ONS™ Operador Nacional do Sistema Elétrico, pessoa juridica de direito privado, sem fins
lucrativos, constituido sob a forma de Associagdo Civil, autorizado e responsédvel em executar as
atividades de coordenagéo e controle da operagédo da geragdo e da transmissdo de energia elétrica
no Sistema Interligado Nacional - SIN nos termos do art. 13 da Lei n° 9.648, de 27 de maio de
1998, e do Decreto n°5.081, de 14 de maio de 2004, integrado por titulares de concessio,
permisséo ou autorizagéo e por outros agentes vinculados aos servigos e as instalages de energia
elétrica, e por Consumidores Livres conectados a REDE BASICA:

“PARTE": O CONSORCIO UHE GUILMAN-AMORIM, a NOVA ERA SILICON S.A. ou a CEMIG
GT, que séo referidos em conjunto como “PARTES”;

“PROCEDIMENTOS DE REDE”: Documento elaborado pelo ONS, com a participagao dos agentes
e aprovado pela ANEEL, que estabelece os procedimentos e os requisitos técnicos para o
planejamento, a implantagdo, o uso e a operagao do SISTEMA DE TRANSMISSAO, as
penalidades pelo descumprimento dos compromissos assumidos pelos diversos USUARIOS do
SISTEMA DE TRANSMISSAO, bem como as responsabilidades do ONS e de todos os
USUARIOS;
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q) “REDE BASICA” Instalacbes pertencentes ao Sistema Interligado Nacional, identificadas segundo
regras e condigdes estabelecidas pela ANEEL;

r} “SISTEMA DE THANSM[SSAO": S&o as instalagdes e equipamentos de transmissao considerados
integrantes da REDE BASICA, bem como as conexdes e demais instalagdes de transmissdo
pertencentes a uma CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAQ:

s) “USUARIOS™ Todos 0s agentes conectados ao SISTEMA DE TRANSMISSAO ou que venham a
fazer uso da REDE BASICA.

TiTULO I
DO OBJETO E DA VIGENCIA

Clausula2 Constitui objeto deste TERMO DE ACORDO o estabelecimento das condigbes,
procedimentos e responsabilidades que irdo regular as adequagbes das INSTALACOES DE
TRANSMISSAO.

Clausula3 Este TERMO DE ACORDO entra em vigor a partir da data de sua assinatura, assim
permanecendo por um periodo de 24 (vinte e quatro) meses, que corresponde ao prazo de duragao da
obra, podendo ser prorrogado por novo periodo a ser acordado entre as PARTES e assinatura de termo
aditivo,

Clausula4 Para melhor caracterizagéo do objeto desse TERMO DE ACORDO e das obrigagdes das
PARTES, consideram-se pegas integrantes e complementares, os seguintes anexos:

a) Anexo | — Diagrama de conexdo das SubestacBes Guilman-Amorim e Nova Era Silicon 4 Rede
Basica

b) Anexo Il - Estudos de Viabilidade 02.111-EP/ET-685b;
¢) Anexo lll - Estudos de Viabilidade 02.111-EP/ET-381b;
d) Anexo IV — Cronograma de Obras — Adequacao das subestagbes Guilman-Amorim e [patinga 1;

e) Anexo V - Cronograma de Obras — Adequagéo das subestagdes Nova Era Silicon e Itabira 2:

TiTULO M
DAS ADEQUAGOES DAS INSTALAGOES DE TRANSMISSAO

Clausula5 O Projeto Bésico e os Projetos Executivos para as adequactes das INSTALACOES DE
TRANSMISSAOQ deverdo ser elaborados conforme diretrizes estabelecidas pelos Anexos It e lll.

Clausula6_ Em concordancia com os Anexos Il e Ill, as responsabilidades pelas adequacdes das
INSTALACOES DE TRANSMISSAO foram determinadas conforme se  gegue:
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§ 1° O Projeto Executivo, assim como a responsabilidade técnica e os custos referentes as
subestagbes Nova Era Silicon e Itabira 2 e & LT 230 kV Nova Era 2 — Nova Era Silicon estaréo a
cargo da NOVA ERA SILICON.

§ 2° O Projeto Executivo, assim como a responsabilidade técnica e 0s custos referentes as
subestagbes Guiman Amorim e Ipatinga 1 estardo a cargo do CONSORCIO UHE GUILMAN
AMORIM.

§ 3° Os custos relativos a aprovagéo do Projeto Basico serdo divididos igualmente entre os
ACESSANTES, ou seja, a NOVA ERA SILICON S.A. ¢ 0 CONSORCIO UHE GUILMAN
AMORIM.

Clausula? Para as adequagbes das INSTALAGOES DE TRANSMISSAO, os ACESSANTES
deverao atender aos seguintes requisitos técnicos:

§ 1° As PARTES estabelecerdo, em conjunto, os procedimentos técnicos e administrativos
que irdo adotar durante as fases de projeto, fiscalizag&o e comissionamento, no prazo de até 30
(trinta) dias anteriores & data do inicio de cada evento.

§ 2° Para a elaboracio dos projetos, deverdo ser seguidas as diretrizes contidas no
documento “22.000-EN/TR-187 Rev.C - Requisitos Técnicos para Elaboragéo de Projetos
Executivos de Subestagdes da Transmissao”, “22.000-OT/SE-4 Diretrizes Basicas para
elaboragéo e apresentagao de projetos executivos”, “EN/TR-209 — Critérios para Projeto Elétrico
de Subestagdes de Transmissao”, onde aplicavel.

§ 3° A CEMIG GT devera disponibilizar toda a documentagéo técnica e projetos, incluindo
seus padrbes e requisitos técnicos para permitir as adequacgdes das INSTALACOES DE
TRANSMISSAQ.

§ 4° O prazo para andlise e aprovagio dos Projetos Executivos sera de até 30 dias corridos
apds o recebimento da documentagdo completa por parte da CEMIG GT.

§ 5° Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser aprovados e inspecionados pela
CEMIG-GT e devem sequir as respectivas especificagdes técnicas fornecidas em até 90 dias
apos o recebimento dos equipamentos.

§ 6° As obras somente poderdo ser iniciadas apos a assinatura dos respectivos contratos para
execugao das obras de adequagéo, aprovagdo dos projetos, reunido de inicio de obra e com a
presenca da fiscalizagao.

§7 Os desligamentos necessdrios para a implementagéo das obras deverdio ser definidos
pelas PARTES envolvidas, solicitados com o atendimento dos prazos e demais procedimentos
do ONS e da Cemig GT (Norma 01000-DGT-1B), sendo liberados conforme a disponibilidade do
Sistema Elétrico.

& 8° Todos os arranjos provisérios necessarios para minimizar os tempos de desligamentos
serao de responsabilidade dos ACESSANTES.

§ 9° A andlise e aprovagdo pela CEMIG GT dos projetos das INSTALACOES DE
TRANSMISSAO nao eximem as responsabilidades dos ACESSANTES.

§ 10° Caso seja necessario, a CEMIG-GT podera solicitar treinamento para seus empregados,
com 0s custos a cargo dos ACESSANTES.
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§ 11° Apos a adequagdo e comissionamento das INSTALACOES DE TRANSMIS@AO, 0s
ACESSANTES deverdc enviar 8 CEMIG - GT e aos responsaveis pelas INSTALACOES DE
TRANSMISSAQ no prazo maximo de 60 dias, todos os documentos atualizados “conforme
construido” contendo as modificagées ocorridas durante a obra.

§ 12° Despesas eventuais ndo previstas no Projeto Bésico ou nos Projetos Executivos ou
decorrentes de normalizagdo de ndo conformidades verificadas apés o comissicnamento
deveréo ser custeadas pelos ACESSANTES de acordo com as responsabilidades definidas na
Clausula 62,

§ 13 Os ACESSANTES deverao apresentar cronograma contemplando o detalhamento dos
processos de projeto executivo, aquisi¢Bes/fornecimentos e obras 4 CEMIG GT para
conhecimento e eventuais comentarios, inclusive quaisquer revisdes que ocorram no mesmo. A
programagao das equipes da CEMIG GT se dard em conformidade com este cronograma
pactuado entre as partes, observados os prazos para atendimento das diversas areas da CEMIG
GT participantes do processo.

Clausula8 Conforme estabelecido nos Anexos Il e Ill, deve ser assegurado pelos ACESSANTES
através do Projeto Bésico e dos Projetos Executivos que os equipamentos de protegéo instalados no
terminal da subestagdo Guilman-Amorim serdo idénticos aos equipamentos correspondentes nas
subestagbes Ipatinga 1, Itabira 2 e Nova Era Silicon, atendendo aos Procedimentos de Rede do ONS. O
acompanhamento e fiscalizagido da implementagéo ficardo sob-responsabilidade da CEMIG GT.

Clausula9 De forma a manter a fidelidade e coerdncia da documentagdo que representa as
instalagbes da CEMIG GT como um todo, as revisbes ou atualizagbes de quaisquer desenhos ou
documentos de projeto que contenham representagbes das instalagbes da CEMIG GT deverao ser
confeccionadas conforme o padréo do original fornecido pela CEMIG GT e deverdo observar o disposto
nos seguintes pardgrafos.

§ 1° Os desenhos ou documentos de projeto fornecidos pela CEMIG GT que nio estiverem em
formato digitalizado deverao, para facilitar e acelerar as revisdes ou atualizacbes dos
mesmos, ser transformados (redesenhados) no formato digitalizado pelos ACESSANTES
sempre utilizando o padrao da CEMIG GT.

§ 2° Para os desenhos e documentos j& existentes da CEMIG GT, os ACESSANTES deverdo
efetuar as devidas revisdes demonstrando claramente os limites das instalagdes das
PARTES.

§ 3° Durante a fase de implantagéo das INSTALA(}OES DE TRANSMISSAO, os ACESSANTES

deverdo submeter & CEMIG GT os desenhos e documentos de projeto referentes as
INSTALACOES DE TRANSMISSAO para a liberagdo dos mesmos pela CEMIG GT.

§ 4° Os ACESSANTES deverao encaminhar & CEMIG GT 2 (duas) copias em papel € 1 (uma)
em meio magnético dos desenhos e documentos de projeto referentes as INSTALACOES
DE TRANSMISSAO mencionados no § 3° desta Clausula aos cuidados da Geréncia de
Engenharia da Expanséo da Transmissdo — CEMIG.

§ 5° Todos os desenhos novos efou aqueles a serem redesenhados elaborados pelos
ACESSANTES deverdo ser executados em formato DGN compativel com o software
MicroStation V8 da Bentley.
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§ 6°

§ 7°

§ &

§ 9°

§ 10°

§ 11°

Todas as listas de material, memérias e célculos deverdo ser elaboradas pelos
ACESSANTES preferencialmente em formato A4, executadas em sofiwares especificos
definidos pela CEMIG GT.

A CEMIG GT terd o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos
desenhos e documentos de projeto das INSTALACOES DE TRANSMISSAQ para analise e
liberacdo dos mesmos.

Caso a CEMIG GT venha a constatar a necessidade de alteragdes nos desenhos e
documentos de projeto e comunique aos ACESSANTES no prazo estabelecido no § 7°
desta Clausula, os ACESSANTES deverdo providenciar as acbes pertinentes para re-
encaminhamento a CEMIG GT, que tera novo prazo de até 15 {quinze) dias uteis contados a
Partir do recebimento dos desenhos e documentos de projeto, para nova andlise e liberagéo.

Nao sera imputada & CEMIG GT em qualquer hipStese a responsabilidade por qualquer erro
nos desenhos e documentos de projeto enviados pelos ACESSANTES para a liberagao da
CEMIG GT.

No final do projeto os ACESSANTES deverdo fornecer a CEMIG GT em formato digital,
conforme ¢ padrédo Cemig de arquivamento, todos os desenhos e documentos de projeto
referentes as INSTALAGOES DE TRANSMISSAO que sofreram revisdes para que os
mesmos fagam parte integrante do acervo da CEMIG GT.

Os prazos previstos nesta Cldusula poderdo ser reajustados mediante acordo entre as
PARTES.

TiTuLO IV

DAS OBRAS E COMISSIONAMENTO DAS ADEQUACOES DAS INSTALAGOES DE TRANSMISSAO

Clausula 10 A CEMIG GT fiscalizara e supervisionara as obras civis, a montagem e acompanharé o
COMISSIONAMENTO, bem como realizara a_indispensavel vistoria com o objetivo do recebimento
definitivo das INSTALAGOES DA TRANSMISSAO.

§ 1°

§ 2°

§ 3

§ #

Os procedimentos necessarios deverao estar acordados até 30 (trinta) dias anteriores a data do
inicio dos testes de comissionamento;

O acesso as INSTALAGOES DE TRANSMISSAQ e o inicio da execugdo das obras de
adequagdo somente poderdo ser efetivados apés a assinatura deste TERMO DE ACORDO, e
apos o credenciamento, junto & CEMIG GT, dos responséveis indicados pelos ACESSANTES
para execugao do servigo.

Os ACESSANTES deverao também apresentar correspondéncia a8 CEMIG GT designando seus
representantes junto a CEMIG GT, responsaveis pela gestao do projeto executivo e das obras,
incluindo enderegos para correspondéncias, enderegos eletrdnicos e respectivos telefones fixos
& maveis, e, quando aplicdvel, apresentando suas empresas contratadas ou subcontratadas.

A execugdo de cada uma das atividades que constituem as obras civis, montagem
eletromecanica, montagem elétrica, equipamentos e comissionamento somente serd iniciada
apds a aprovagao, pela CEMIG GT, do respectivo projeto executivo bem como do cronograma
de implantagéo em conformidade com o prazo previsto neste TERMO DE ACORDO. A equipe
que executara a tarefa deverd realizar andlise de riscos por escrito, que sera anexada ao
documento de autorizagdo dos servigos.
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§ 5° Para os servigos realizados nas INSTALAGOES DA TRANSMISSAQ, antes da execugdo de
qualquer atividade por seu pessoal préprio, contratado ou subcontratado, os ACESSANTES
deveréo providenciar seu credenciamento junto ao representante da fiscalizagdo da CEMIG GT
e da Operag&o Local, para a aberiura e autorizagéo da Permissao de Trabalho — PT ou Pedido
de Liberagéo de Equipamento —~ PLE,

§ 6° Apds a entrada em operagdo das adequagbes das INSTALAGOES DE TRANSMISSAOQ o
“Relatdrio de Comissionamento” deverd ser elaborado, em até 60 (sessenta) dias, pelos
ACESSANTES, em conjunto com a CEMIG GT, no qual devera constar, sem, contudo, se limitar
as seguintes informagdes:

* Resultados dos ensaios e testes acordados executados nos equipamentos das
INSTALACOES DE TRANSMISSAO.

e Desenhos revisados das instalagdes de propriedade da CEMIG GT, alterados em fungéo
das adequagdes das INSTALACOES DE TRANSMISSAO.

§ 7° A CEMIG GT se reserva ao direito de enviar um parecer ao ONS, com cépia para os
ACESSANTES e/ou ANEEL, sobre o Relatério de Comissionamento citado no § 6° desta
clausula, naquilo que possa colocar em risco a integridade e segurancga das INSTALACOES DE
TRANSMISSAOQ;

§ 8° O COMISSIONAMENTO ou acompanhamento do comissionamento pela CEMIG GT nao exime
as responsabilidades dos ACESSANTES;

§ 9° Caso existam néo conformidades ou pendéncias referentes a adequagédo das INSTALACOES
DE TRANSMISSAO que imponham restrigbes ao pleno desempenho das fungdes para as quais
foram projetadas, sera emitido pela CEMIG GT o CERTIFICADO PROVISORIO DE LIBERAGCAO
PARA OPERAGAO contendo as agdes e prazos envolvidos para a soluggo das néo-
conformidades e pendéncias e a emissdo do CERTIFICADO DEFINITIVO DE LIBERACAO
PARA OPERAGAO somente ocorrerd apds o cumprimento destas agdes.

§ 10° A adequag@io das INSTALAGOES DE TRANSMISSAQ serd considerada concluida apés o
fornecimento, pela CEMIG GT as ACESSANTES, do Atestado de Recebimento Definitivo das
INSTALAGOES DE TRANSMISSAO.

§ 11° A CEMIG GT podera solicitar a substituigio de qualquer contratado pelos ACESSANTES que
nao esteja devidamente treinado e qualificado para a execugdo dos servigos citados nesta
clausula.

Clausula 11 Sdo responsabilidades dos ACESSANTES durante as fases de obras e
comissionamento:

a) Obedecer aos critérios de acompanhamento e recebimento das instalagbes da CEMIG GT:;

b) Executar as obras civis e a montagem dos equipamentos integrantes das INSTALAGOES DE
TRANSMISSAO, sob supervisio da CEMIG GT:

c) Forecer a CEMIG GT, até 30 (trinta) dias antes do inicio do COMISSIONAMENTO das
INSTALACOES DE TRANSMISSAO, todas as ferramentas, acessérios e pessoal técnico
indispensavel ao COMISSIONAMENTO, operagéo e manutengao.

d) Disponibilizar todos os recursos materiais necessarios & operagéo e manutengio pela CEMIG GT,
até o COMISSIONAMENTO das INSTALAGOES DE TRANSMISSAQ, tais como os referentes a:
supervis@o, comando, controle, comunicagdo e medi¢io, atendendo aos padrbes e aos requisitos
técnicos da CEMIG GT e c‘l.o\s PROCEDIMENTOS DE REDE;

—
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e) Disponibilizar & CEMIG GT todas as informagbes necessarias para que a mesma possa
desempenhar perfeitamente a operacédo e manutengio das INSTALACOES DE TRANSMISSAQ
incluindo 0s manuais de operagao e manutengio, desenhos e diagramas atualizados, bem como os
relatorios de ensaio de fabrica e os relatérios de nao-conformidade (RNC) emitidos pelos inspetores
de fabricag@o dos equipamentos e sistemas integrantes das INSTALAGOES DE TRANSMISSAQ;

fy Fornecer a CEMIG GT as informagdes relativas a limites e capacidades operativas dos
equipamentos e sistemas integrantes das INSTALAGOES DE TRANSMISSAQ;

g) Fornecer treinamento e capacitagdo técnica adequada para a equipe da CEMIG GT assumir as
atividades de operagéo e manutengéo referentes aos equipamentos, sistemas de proteg&o, controle,
supervis&o, telecomunicagbes e demais equipamentos e sistemas, sem 6nus de despesas para a
CEMIG GT;

h) Prover os dados cadastrais das FUNCOES DE TRANSMISSAO a serem supervisionadas, de forma
a permitir a gerag&o da base de dados do Sistema de Supervisdo e Controle do Centro de Operagéo
pela equipe da CEMIG GT, de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE e com os padrdes
fornecidos pela CEMIG GT;

TiTULO V
DOS CUSTOS COMPULSORIOS

Clausula 12 Os valores estimados dos custos compulsérios a serem ressarcidos 4 CEMIG GT estéo
relacionados abaixo, com os impostos inclusos e referidos a maio de 2014:

§ 1° Os custos compulsérios estimados sob responsabilidade da UHE GUILMAN AMORIM & de R$
1.212.325,00 (um milhdo, duzentos e doze mil, trezentos e vinte e cinco reais).

§ 2° Os custos compulsérios estimados sob responsabilidade da NOVA ERA SILICON S.A. & de R$
769.294,68 (setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e
oito centavos).

§ 3° O valor total da remuneragdo em favor da CEMIG GT, serd pago em uma Unica parcela, com
vencimento no dia 25 do més subseqlente ao inicio da aprovagao dos projetos pela CEMIG GT.

§ 4° Afatura sera enviada pela CEMIG GT aos ACESSANTES com pelo menos 15 (quinze) dias de
antecedéncia a data do vencimento. No caso de atraso na emissao, por motivo imputavel &
CEMIG GT, as datas de vencimento serdo automaticamente postergadas por prazo igual ac do
atraso vetificado, sem a incidéncia de encargos financeiros.

§ 5° Caso a parcela ndo seja quitada até o vencimento, por motivo imputavel acs ACESSANTES,
incidiréo sobre o valor encargos financeiros capitalizados, calculados “pro-rata-die”, com base na
variagao Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA - juros efetivos de mora de
12% {doze) ao ano, caiculados “pro-rata-die” e multa de 2% (dois) sobre o valor devido, desde a
data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

§ 6° Os custos compulsérios previstos no presente TERMO DE ACORDO somente poderdo ser
alterados pela CEMIG GT mediante prévia anuéncia dos ACESSANTES. Fica ajustado,
entretanto, que ndo serd necessadria a referida anuéncia se a variagéo néo ultrapassar 10% (dez
por cento) dos valores ora apresentados.

TiTULO VI

Parecer JE/TC 22,8011/2015
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DAS RESPONSABILIDADES POR DANOS E PREJUIZOS

Clausula13 Uma PARTE responderd perante a outra PARTE ou perante as PARTES por danos
diretos, indiretos e ou prejuizos, efetivos e comprovadamente ocorridos, em decorréncia das atividades
objeto deste TERMO DE ACORDO, nos termos da legislagao vigente.

§ 1° Quaisquer OCORRENCIAS ou falhas nas INSTALAGOES DE TRANSMISSAO, que
tenham como consequéncia despesas adicionais com a recomposi¢do do sistema elétrico ou
perda de receita (incluindo descontos da Parcela Varigvel), durante a fase das obras de
adequagao deverdo ser custeadas pelos ACESSANTES conforme responsabilidades definidas
na Clausula 62,

TiTULO VI
DA SEGURANCA

Clausula 14 E responsabilidade das PARTES, dentro de suas atribui¢des, garantirem a seguranca de
seus respectivos empregados ou de terceiros por ela contratados durante a execugdo das atividades
relativas a adequacdo das INSTALAGCOES DE TRANSMISSAQ.

§1° E responsabilidade de cada uma das PARTES a capacitagdo e o treinamento de seus
empregados e de seus eventuais contratados, de modo a assegurar o previsto no caput.

§ 2° As PARTES deverao informar e disponibilizar os procedimentos e normas de seguranca a serem
observados pelos empregados e/ou contratados das PARTES para acesso as instalagdes.

TiTULO vmI
DA OBSERVANCIA A LEGISLACAO AMBIENTAL

Clausula15 Os ACESSANTES deverdo executar as adequagbes das INSTALACOES DE
TRANSMISSAO observando todas as EXIGENCIAS LEGAIS, em especial a legislagdo ambiental,
adotando todas as providéncias necessérias junto aos Orgéos responsaveis para obtengdo dos
licenciamentos, por sua conta e risco, inclusive financeiras, e cumprir com todas as condicionantes do
licenciamento, apresentando os respectivos comprovantes 8 CEMIG GT.

TiTULO IX
DOS EMPREGADOS E CONTRATADOS DAS PARTES

Clausula 16 Cada PARTE reconhece expressamente nio haver gualquer vinculo empregaticio entre
seus empregados, empregados dos subcontratados ou terceiros por eles utilizados e a outra PARTE,
responsabilizando-se por todas as obrigagdes fiscais, previdencidrias, legais e trabalhistas decorrentes
de qualguer reclamagédo ou demanda, exigéncia administrativa ou judicial, relacionadas aos ditos
empregados ou terceiros.

Paragrafo Unico Em decorréncia do empreendimento objeto deste TERMO DE ACORDO, cada
PARTE respondera integralmente por toda reclamagéo, intimagao, muita, medidas
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judiciais e extrajudiciais, incluindo eventuais honorarios advocaticios e despesas
processuais, provenientes do descumprimento do disposto no caput desta Clausula.

TiTULO X
TITULO X1 DAISENGAO DE RESPONSABILIDADES

Clausula 17 Caso uma das PARTES venha a ser condenada, com transito em julgado ou deciséo
administrativa em definitivo, em razéo do ndo cumprimento de qualquer obrigacao atribuivel a outra
PARTE, seus subcontratados ou terceiros por esta contratados, para a execugdo do objeto deste
TERMO DE ACORDO, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciaria, ambiental, mineraria ou de
qualquer outra espécie, obriga-se a PARTE infratora a ressarcir 8 PARTE demandada todas as
despesas necessdrias a realizagdo de sua defesa, incluindo, sem limitagéo, a garantia do Juizo, o valor
dos honorarios e despesas conexas de seus advogados, custas judiciais e administrativas, eventuais
despesas incorridas com a produgéo de provas, e os dnus integrais da sucumbéncia. Tal ressarcimento
devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias apds a condenagéo com transito em julgado ou decisdo
administrativa em definitivo.

TiTuULO Xn
DO CASO FORTUITO OU DE FORCA MAIOR

Clausula 18 Caso alguma das PARTES ndo possa cumprir quaisquer de suas obrigagbes, em
decorréncia de CASO FORTUITO ou de FORGA MAIOR, o presente TERMO DE ACORDO
permanecera em vigor, mas a obrigagdo afetada ficard suspensa por tempo igual ao de duragéo do
evento e proporcionalmente aos seus efeitos.

Cldusula 19 A PARTE afetada pela ocorréncia de um CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR
devera comunicar o fato num prazo maximo de 05 (cinco) dias, contado da data do evento, mediante
notificag@o por escrito contendo descrigdo pormenorizada do evento, com informagdes que indiquem a
sua natureza, em que medida ele compromete o cumprimento das suas obrigagdes nos termos deste
TERMO DE ACORDO e a estimativa do periodo em que o Caso Forluito ou de Forga Maior a impedird
de cumprir com suas obrigagdes suspensas pelo referido evento. A suspenséo das obrigagbes em
decorréncia de CASO FORTUITO ou de FORGA MAIOR néo terd o efeito de eximir a PARTE afetada
da obrigagdo de efetuar o pagamento de montantes devidos relativamente ao periodo anterior a
ocorréncia do evento e/ou em relagdo a obrigagdo ndo afetada pelo CASO FORTUITO ou de FORGA
MAIOR.

Clausula 20 A PARTE que alegar a ocorréncia de um evento do CASO FORTUITO ou de FORCA
MAIOR devera envidar esforgos no sentido de sanar ou minimizar as consequéncias desses eventos
sobre a outra PARTE, devendo tomar todas as providéncias no sentido de evitar ou reduzir o risco de
uma nhova ocorréncia ou a gravidade de seus efeitos.

TiTULO XN
DA RESCISAO CONTRATUAL

Clausula 21 Este TERMO DE ACORDO podera ser rescindido por iniciativa de qualquer das
FPARTES, e anuéncia das demais, obedecidos os casos previstos na regulagdo setorial, que devera
comunicar formalmente, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias a outra PARTE.
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TIiTULO XIV
DO FLUXO DE INFORMACOES E CONFIDENCIALIDADE

Clausula 22 As PARTES concordam que todas as informagdes e dados disponibilizados a outra
PARTE sdo considerados confidenciais, ndo podendo ser divulgados para terceiros sem consentimento
escrito da PARTE reveladora, sendo certo que o sigilo do presente instrumento ndo serd aplicavel as
informagdes que:

a) sejam ou se tornem de dominio publico, desde que tal fato ndo decorra de violagédo, por uma das
PARTES ou terceiro, das disposi¢des neste TERMO DE ACORDO:

b) sejam divulgadas em resposta a uma ordem judicial ou administrativa vélida e somente na medida
da aludida ordem, ressalvado, no entanto, que a PARTE obrigada judicialmente notificara a PARTE
reveladora das informagdes confidenciais, por escrito, da ordem e permitirA que a PARTE
reveladora tente conseguir uma ordem protetora adequada;

c) sejam aprovadas para divulgagdo por autorizagéo prévia e por escrito da PARTE reveladora das
informagtes confidenciais;

d) sejam prestadas mediante EXIGENCIA LEGAL ao ONS e a ANEEL, requeridas em conformidade
com os PROCEDIMENTOS DE REDE ou legislagdo apiicavel.

Clausula 23 As PARTES deverdo manter a guarda de toda a documentagéo técnica, administrativa,
tegal e fiscal atualizadas, de forma a permitir a verificagdo das mesmas, quando da necessidade de
dirimir ddvidas ou controvérsias relacionadas ao objeto desse TERMO DE ACORDO.

TITULO XV
DA SOLUGAO DE CONTROVERSIAS

Clausula 24 As PARTES envidardo todos os esforgos no sentido de resolver possiveis divergéncias
com relagdo a este TERMO DE ACORDO. Caso isto nio seja possivel deverdo ser tomadas as
seguintes providéncias:

a) a PARTE rectamante devera notificar formalmente & outra PARTE sobre os pontos de divergéncias
€ a PARTE reclamada tera 15 dias Uteis para contesta¢o apés o recebimento da mesma,

b} se as PARTES discordantes ndo chegarem a um acordo sobre os pontos de divergéncias no prazo
previsto para contestag@o estabelecido no paragrafo anterior, a divergéncia se configurard como
uma CONTROVERSIA e a PARTE reclamante solicitar4 a mediagdo do ONS naquilo que se refere a
problemas técnico-operacionais e a mediagdo da ANEEL, em qualquer situagio, para resolver a
CONTROVERSIA, sem prejuizo do direito das PARTES de recorrerem ao Poder Judiciario.

TIiTULO Xvi
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DAS DISPOSICOES GERAIS

Clausula 25 O término deste TERMO DE ACORDO ndo afetara quaisquer direitos ou obrigagdes
anteriores a tal evento e obrigagfes ou direitos de qualquer das PARTES, ainda que seu exercicio ou
cumprimento se dé apés a sua ocorréncia.

Clausula 26 E vedada a cesséo de direitos ou obriga¢des derivados deste TERMO DE ACORDO sem
0 prévio e formal consentimento das outras PARTES, e homologagéo pela ANEEL nos casos em que
esta for necessaria.

Clausula 27 O presente TERMO DE ACORDO obriga as PARTES, em caréter irrevogavel e
irretratével, em todos os seus Termos, Clausulas e Condigbes, por si e seus sucessores, a qualquer
titulo, e cessionarios autorizados.

Clausula 28 Fica assegurada, as PARTES, a prerrogativa de, a qualquer tempo, solicitar a revisao das
Clausulas e condigdes ora avengadas. Este TERMO DE ACORDO somente podera ser aiterado
mediante formalizagéo de Termo Aditivo, assinado pelas PARTES.

Clausula 29 Nenhum atraso ou tolerancia por qualquer das PARTES relativo ao exercicio de gualquer
direito, poder, privilégio ou recurso fundado neste TERMO DE ACORDO sera tido como passivel de
prejudicar tal direito, poder, privilégio ou recurso, nem sera interpretado como rentincia dos mesmos.

Clausula 30 Exceto pelas comunicagbes feitas de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE,
qualquer aviso, ou outra comunicagdo, de uma PARTE & outra a respeito deste TERMO DE ACORDO,
sera feita por escrito e podera ser entregue pessoalmente ou enviada por correio, fac-simile ou meio
eletrénico, em qualquer dos casos com prova do seu recebimento, ao enderego e em atengdo dos
representantes legais das PARTES, na seguinte forma:

CONSORCIO UHE GUILMAN - AMORIM

Aos cuidados de: Roberto Aragao

Cargo: Gerente Técnico

Enderego :Av Assis Chateaubriand n° 264, 5° Andar — Floresta, Belo Horizonte - MG
CEP:30.150.100

Telefone: (31) 3048 6209

Fax:

Email:aragao@samarco.com

NOVA ERA SILICON S.A.
Aos cuidados de: Paola Serafim Santos

Cargo: Assistente da Presidéncia
Enderego: Av. do Contorno, 6064 — 4° andar
Parecer JE/TC 22.8011/2015
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CEP: 30.110-926

Telefone: (31) 2122-5700

Fax: (31) 3284-2326

Email: paola.santos @ novaerasilicon.com.br

CEMIG GT

Aos cuidados de: Frederico Alvarez Perez.

Cargo: Gerente de Coordenagéo Técnica da Transmissao.
Endereco: Av. Barbacena, 1200, 12° andar, ala B1.

CEP: 30.190-131

Telefone: (31) 3506-4375

Fax:

Email: fperez@ cemig.com.br

Clausula 31 Aplicam-se a este TERMO DE ACORDO as normas e instrumentos legais relativos ao
servigo publico de transmisso de energia elétrica, vigentes nesta data e os que vierem a ser editados,
ne que couber.

Clausula 32 Este TERMO DE ACORDO serd regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de
acordo com a legislagao brasileira.

Clausula 33 Fica eleito o Foro da Comarca da cidade Belo Horizonte para dirimir qualquer divida ou
questao decorrente deste TERMO DE ACORDO, com expressa rentncia de qualquer outro, por mais
rivilegiado que seja.
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E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES CELEBRAM O PRESENTE TERMO
DE ACORDOEM 03 (TRES) VIAS DE IGUAL TEOR E VALOR, OBRIGANDO-SE POR S| E SEUS
SUCESSORES, NA PRESENGA DAS DUAS TESTEMUNHAS, ABAIXO ASSINADAS.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2014.

Pela CEMIG GT - CEMIG GERAGAO E TRANSMISSAOQ S.A.

T

Paulo Mota Henriques \_/Fredefico Alvardz Perez
Superintendente de Manutencgéo de Gerente de Coordenagéo Técnica da
Ativos de Transmisséo Transmisséo

Pela UHE GUILMAN AMORIM — UHE GUILMAN AMORII\]ﬂ

Nome: mmTW Nome: :; N
CPF:[/‘/Q 29% . 3 6"‘"9L CPF: 727 X2 m’*%

Pela NOVA ERA SILICON S.A.

e AL

Nome: - eraldo Etlszar Filho Nome:  Antsnio Viana Passos Neto
CPF: Diretor Presidents CPF: Diretor Administrailvo Financeiro
CPF:550.932.586-80 CPF:636.100.516-04

Hiroshi Okamoto
Diretor Vice-Presidents

CPF n {a&-A2RdRfdls
?jﬁ:%‘or%ba Nore: 2_7
DE ARAGAO

C. OLVEA
CPF: \7{ .QX2.2a2 - &3
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ANEXO |

DIAGRAMA DE CONEXA

O DAS SUBESTAGCOES GUILMAN
AMORIM E NOVA E

RA SILICON A REDE BASICA
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CLASSIFICACAO: RESERVADO

Estudo de Protegiao C_Y_.-'MI_G

Geragho o Transmissdo SA.
N° 22621 - PO/PL - VO
|Prep svry40633 [ Verf Jrv.4ases

Etapa: Alteracio Prote¢do para SE Nova Era 2 Visio JRV-43583 APTOY. CAFM.37285
Dala 91112013 [Folha 47

Subestagio: Guilman-Amorim

Referéncia: Estudo de Viabilidade EP/ET-685a

Tensdo NUmero
{kV}) Circuito Protegéo ANS| Quant. Observacéo
230kV  Saida para Nova Era 2/Nova  Diferencial de 87L2112 2 Fungdes adicionais: 67N
Era Silicon LT/Distancia de fase 1N (permissivo), 25, 58, 680SB,
e terra (Teleprotegio) 680 ST, 79, 50D e 81.
Religamento com superviso
de singronismo.
Emissor de 77 2
transferéncia de
abertura
Receptor de 85 2
transferéncia de
abertura
Sobrecorrente 67/67N 1 Existente - refirar
direcional de fase e
terra
Bistancia de fase e 2121N 1 Existente - retirar
terra
Saida para Ipatinga 1 Distancia de fase e 2121 1 Existente (retirar)
terra (Teleprotecao) (Telepr.)
Emissor de 77 1 Existente (retirar)
transferéncia de
abertura
Receptor de 85 1 Existente (retirar)
transferéncia de
abertura
Distancia de fase e 2121N 2 Principal e Retaguarda
terra (Teleprotecao) (Telepr.) {instalar), com fun¢do
adicional 50FD
Emissor de 77 2 Principal e Retaguarda
transferéncia de (instalar}
abertura
Receptor de 88 2 Principal e Retaguarda
transferéncia de {instalar)
abertura
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* 22.621-PO/PL-V0 — SE Guilman Amorim — Estudo de Protegao;

CLASSIFICAGAC: RESERVADO

Estudo de Protecao CEMIG
Geraglio @ Transmissdo 5.4,
Subesta¢do: Guilman-Amorim ! MEL Vo
Prep. svry.q0633 | Vet JRv.4358s
Etapa: Alteragdo Prote¢io para SE Nova Era 2 Visto JRv-43583 Aprov. CAFM.37285
Data gyp12013 | Folhe
Referéncia: Estudo de Viabilidade EP/ET-685a
l
Tensao Numero
(kV) Circuito Protecao ANS| Quant. Observagdo
230 kv Saida para ipatinga 1 Sobrecorrente 67/67N 1 Remover
direcional de fase e
terra

(1) Na saida para Nova Era 2/N. Era Silicon o sistema de teleprote¢ao (77 e 85) devera ser feito através dos
links de fibra &tica (P e S), comunicago relé-rele com as subestacdes de Itabira 2 e Nova Era 2. O sistema de

tranfer-trip quando do bay-pass do disjuntor 1M4 devera utilizar também estes links.{2) acrescentar dois TPs, um
em cada barra S3, para check de sincronismo.

\Lalores de curto-circuito em MVA

Ano Tensdo (kV)  Tens8@io (kV) Tensdo(kV) Tensdo(kV) Tensdo (kV)
2014 230
CC Tridsico 3080_-82
CC Fase-Tema 2470 _-78
2020 230
CC Trifasico 3190.-82

CC Fase-Terra 2510.-78

by
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CLASSIFICAGAD: RESERVADO

Estudo de Protecio QB_\\&

Quragho » Tansnissde BA.
N° 22329 - PO/PL - VO
Prep gvraqo633 | Veril JRv.43ses

Etapa: Alteracéo Prote¢io para Nova Era 2 Visto JRV-43588 | APFOY CAFM-37285
Date 01942013 | Folha 44

Subestagio: |tahira 2

Referéncia: Estudo de Viabilidade EP/ET-685a

Tensao Numero
(kV) Circuito Protegio ANS| Quant, Observacgao
230 kv Saida para Nova Era 2/Nova  Diferencial de gru212 2 Fungdes adicionais: 67N
Era Silicon LT/Distdncia de fase 1N {permissivo), 25, 59, 680SB,
e terra (Teleprotecao) 680ST, 79, 50D e 81.
Religamento com supervisdo
de sincronismo.
Emissor de 77 2
transferéncia de
ahertura
Receptor de 85 2
transferéncia de
abertura
Sobrecorrente 67 1 Existente- retirar

direcional de fase

Sobrecorrente 867N 1 Existente - retirar
direcional de terra

Distancia de fase e 2121N 1 Existente - retirar
terra

(1) O sistema de teleprotegao (77 e 85) devera ser feito através dos links de fibra 6tica (P e S), comunicagio rele-
rele com as subestagfes de Nova Era 2 e Guilma Amorin. O sisterna de tranfer-trip quando do bay-pass do
disjuntor 1M4 devera utilizar também estes links.

Valores de curto-circuito em MVA

Ano Tensdo (kV) Tensdio (kV) Tensdo (kV) Tensdo (kV) Tensdo (kV)
2014 230
CC Tnfaico 3710_-82
CC Fase-Tefra 3830 -7¢
2020 230
CC Tnidsico 4190 -8
CC Fase-Terra 4110 -78
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CLASSIFICACAD: RESERVADO

Estudo de Protecio CEMIG
Géragho & Tranemissso SA.
N® 91265 - POJ/PL - VO
Prep svFJ40833 | Verif JRv.43588

Etapa: Ampliacao A Visie JRV-43588 ApIOv. CAFM.37285
Data 541112013 | Folha 44

Subestacdo: Nova Era Silicon

Referéncia: Estudo de Viabilidade EP/ET-685a

Tens3o Namero
(kV) Circuito Protecéao ANS| Quant. Observagéo
230 kV Saida para Nova Era 2 Diferencial de 8712172 2 Fung¢Bes adicionais: 67N
LT/Distdncia de fase 1N (permissivo), 25, 59, 680SB,
e terra (Teleprotegao) 6808T, 79, 50D e 81.
Religamento com supervisdo
de singronismo
Emissor de 77 2
transferéncia de
abertura
Receptor de 85 2
fransferéncia de
abertura

Sabrecorrente de fase 50/51 1 Existente - retirar
Sobrecorrente de terra 50/51N 1 Existente - retirar

(1) O sistema de teleprotegac (77 e 85) devera ser feito através dos links de fibra otica (P e S}, comunicagao relé-
rele com as subestagdes de Itabira 2 e Guilma Amarin. O sistema de tranfer-trip quando do bay-pass do disjuntor
1M4 devera utilizar também estes finks. (2) prever a atuag¢do no disjuntor de baixa do frafo no caso de falha do
disjuntor de 230 kV.

Valores de curto-circuito em MVA

Ano Tensdo (kV) Tensdo{kV) Tensdio(kV) Tensd3o(kV) Tensdo (kV)
2014 230

€C Trtasico 2150_-81

CC Fase.Terra 1600 -78

2020 230

CC Trfasico 3160_-81

CC Fase.Terra 2560 _-77
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. ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA
ADEQUACAO DAS SE’s GUILMAN-AMORIN e NOVA ERA SILICON

1 INTRODUCAO

Estudo de viabilidade para adequagido do sistema de Telecom e teleprote¢do da subestagio do
Consumidor Nova Era Silicon, em vitude de aumento de carga e de mudanga de categoria
{provisoriamente), de consumidor cativo para consumidor livre.

Em funcéo da mudanga de categoria e do aumento de carga, ficou estabelecido em reunides entre CEMIG
GT, NOVA ERA SILICON e do ONS - Operador Nacional do Sistema, a necessidade de adequacgéo do
sistema de Telecom e teleprotegéo da linha Nova Era 2 ~ Nova Era Silicon (de propriedade da CEMIG
GT), de forma a permitir a transmissao dos dados do sistema de superviséo da Nova Era Silicon para o
COS CEMIG GT, da comunicagéo direta Hot Line e da instalagéo do sistema de teleprote¢do entre os
terminais adjacentes (Nova Era Silicon — ltabira 2 e Nova Era Silicon — SE Guilman-Amorin).

A LT 230 kV que atende a SE do Consumidor Nova Era Silicon é conectada diretamente a SE Nova Era 2
(SE chaveamento), ndo existindo automatismo, sistema de Telecom, etc., nessa subestagio. Dessa forma,
nac estamos prevendo nenhum equipamento de Telecom nessa instalagdo, uma vez que nao foi
comprovada a necessidade de equipamentos, além de n&o existir infraestrutura para a montagem de
equipamentos.

Alem do mais, em reunido entre as areas EP/ET, PO/PL, TI/TC e MT/CT, foi informado que ndo existe
demanda para Telecom na SE Nova Era 2.

OBS: Nesse estudo estao sendo considerados os custos com fiscalizagdo, comissionamento e revisao de
projeto. Todos 0s outros custos envolvidos (aquisigdo e fornecimento de equipamentos, contratacédo e
elaboracao de projetos e montagem) ficardo a cargo do acessante.

Esse estudo é uma atualizagao do escopo e dos valores de referéncia (Custos Compulsérios) indicados
nos estudos:

. 02.112-TITC-1799;
® 02.112-TIYTC-1919;
Equipamentos de Telecom (referéncia):

SDH: Equipamento De Transporte SDH - Fabricante: SIEMENS, modelo HiT 7025;
MUX: Equipamento Multiplex — Fabricante DIGITEL, Modelo AMD-II;

Remota de TSP Telecom - Fabricante ATITEL, Modelo UTR8000;

Sistema de Energia -48 Vcc: XPS, PHB, EFACEC;

Banco de Baterias -48 Vcc: Newmax, 2x150 Ah/10H;

Cabo Optico dielétrico padrao ABNT:

DGO Diamond;

Obs.: Ref. De Equipamentos, consultar os estudos originais. A aprovacdo dos equipamentos estd
condicionada a apresentagédo do Caderno de Encargos com a solugdo, descritivo, diagramas, etc.

Foi considerado o acompanhamento do cabo OPGW, fusbes e testes de aceitagio das fibras, além disso,

consideramos que esse novo cabo OPGW serd conectado ao sistema de fibras da CEMIG GT para
permitir o funcionamento da Telecom, teleprotecio, etc.,

N = g K
19 @/@QL
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2 SOLUGOES

Nas estagbes Guilman Amorim e Nova Era Silicon serd necessdrio prover toda infraestrutura de
telecomunicagdes. Nas estagbes labira 2 e Ipatinga, por haver alguma infraestrutura, sera necessdrio
adicionar os equipamentos especificos e conversores.

tabira 2

Conversores IEEE C37.94 para
G.703 - 2Mops;

Adequacdo SDH Rit7025;
Material de instalagic,
miscelineas, etc,

Comissionamentoe, fisca izagio e
Projeto.

Silicon

Conversores IEEE €37.94 para
G.703 - 2Mkps;

SDH - SIEMENS - HT 7025;
Interface PDH (vo2, dados 55C);

Sistera Completo ce Ene-gia -A8
Vee {Fonte + bance de Baterias);

Remota Telessugervisdo;
Teleprotegdo Digital;
Matenal de 12stzlacdo,

misceldness, etc.

Com ssionamento, Fiscalizacdo e
Projeto.

Gullman Amorim

Conversores |EEE (3754 para
G.703- 2Mbos;

SCH - SIEMENS - HIiT 7025:;
Interface PDH (voz, dasos 55C);

Sistema Comp eto de Energia -48
Ve

Rermota Telessupery sio;
Teleprotecic Digital;
Material de 1nstalagaa,
miscelaneas, et

Teleprotegdo Digital:

Comisslonarnento, Flscallzacdoe
Profeto.

lpatinga

Converzores [EZE C37 24 para
G.703- 2Mbps;

Adequagdo SDH Hit7025;
Teleprotegéo Digital;

Materiz| de instzlagdo,
nisceldeas, ate.

Comissionamenta, Fiscalizagio e
Projeto,

Guilman Amorim

—®

ltabira 2 Ipatinga 1
| 23km 17,9km 50,25km I
FOIOPGW) FO{OPGW)
SDH | g —{"son |
i) : i a7Lp
33:’[ e ]:r:ﬂ:::cz; Jenonn
M.E.SILICON 3 E.
8715 —
219
}voz»oADos Nova Era Silicon PATINGA 1 }VDZIDADOS
23 s
s ; SDH } g
& 'i PDOH l VOZIDADOS
¢ 4 g lanpl =
| el :8;:
Bzl r L o«
I e J 2 ﬁ E
[PoH] }vozpanos z =
i! ~
E &
3. g Transceptor Teleprotegao
= Multiplex SDH SIEMENS
HIT7T025 afornecer Conversor [EEE C37.94
Y paraG.703.6 2Mbits/s
Multiplex SDH SIEMENS
HITT025 Existente 571 Relé Diferencial de Linha
{Protocolo IEEE €37.94
Muttiplex FDH a fornecer ,
. P Relé Principa!
Multiplex PDH Existente S Reé Suplementar
- N i _
WCA g / | Pégina 4
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A solugéo de telecomunicagtes consiste em:

Instalagdo de equipamentos de transmissdo SDH e MUX PDH nas SE’'s Nova Era Silicon e Guilman-

Amorin.

Fornecimento dos conversores |IEC 37.94 para converséo do sinal de fibra optica dos relés para 2 Mbps
(3.703 para interligag@o com o SDH onde for aplicavel.

Bastidores (racks), sistema de energia, banco de baterias (Guilman e Nova Era Silicon), adequacao dos
SDH’s existentes de ltabira 2 e Ipatinga 1.

Fornecimento de MUX PDH para Guilman-Amorin e Nova Era Silicon, fornecimento de remota de
telessupervisg@o de Telecom para essas duas instalagées.

fa solugéo devera ser detalhada no Caderno de Encargos.

g™
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ANEXO Il
SERVIGOS ADEQUAGAO GUILMAN-AMORIM
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1 INTRODUGAO

O trabalho original apresentou o estudo de viabilidade para avaliar as adequagdes necessdrias, com
base nos requisitos minimos estabelecidos nos Procedimentos de Rede e nos padrdes da
transmissora, para a transferéncia das instalagdes de Rede Bésica da SE Guilman Amorim 230 kV &
CEMIG GT. O acesso desta subestagio & Rede Basica foi feito por meio do seccionamento da LT
lpatinga 1 - Habira 2 (com derivagio para NES), 230 kV, de propriedade da CEMIG GT. Também
foram previstas adequagdes nos terminais de Ipatinga 1 e Itabira 2.

As instalagdes de Rede Bdsica a serem transferidas contemplam trés segOes de 230 kV, sendo uma
de interligacdo de barras e duas referentes as entradas de LT para as SE Itabira 2 e Ipatinga 1.
Também deverdo ser transferidos os barramentos e secionadores de barramento em 230 KV, a
infraestrutura da subestacdo para prestagdo dos servigos de transmissdo da Rede Basica e as
complementagdes de linha de transmissdo desde o ponto de secionamento da LT Ipatinga 1- Itabira
2 (com derivagao para NES) até a SE Guilman Amorim.

O estudo de viabilidade EP/ET- 685b - Servigos compulsérios relativos a adequagéo da SE Nova Era
Silicon (NES), contempla as adequagdes necessdrias para que este consumidor seja atendido no
seu pedido de aumento de carga e mudanga de categoria, de consumidor cativo para consumidor
livre. Conforme ilustra a Figura 1, a NES esta conectada a rede basica através da subestagéo de
chaveamento Nova Era 2, instalada entre os terminais de Guilman Amorim e Itabira 2.

Forto
. Estrela .
Itabira 230 kV Ipatinga 230 kV
84,36 km L 43,63 km
23 km 17,9 &m 50,25 km
SE NovaEra2 . l ;
E Guilman

- Ramal 230 KV da CEMIG

| Uso Resito d NES
13,3km
I, Sistema de Medigho
~———-—p para Faturamento
Existente

Nova Era Sticon
(NES)

Figura 01 — Conexdo da SE Guilman Amorim e SE Nova Era Silicon 2 Rede Basica

A CEMIG GT verificou, através de estudos de protecdo, a necessidade de alteragao no escopo de
prote¢do e telecomunicagbes previsto para o atendimento & NES. Como as adequagdes do
Conséreio Guilman Amorim e Nova Era Silicon incluem modificagbes nos terminais de Itabira 2,
Guilman Amorim e Ipatinga 1, serd necessdrio compatibilizar o escopo dos dois acessantes.

A revisdo “‘b” do presente estudo apresenta o ngvo escopo de protecdo e telecomunicagoes,

considerando a interface existente entre os acessant%{:itados. 3

. P Pagina 47
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Os prazos e orgamentos apresentados na revisdo “a” foram retirados do estudo, tendo em vista que
0s custos dos servigos compulsérios a cargo da CEMIG GT j4 foram acordados com o Conséreio
Guilman Amorim e o consumidor Nova Era Silicon. Esta sendo apresentado um novo orgamento para
a aprovagao de um projeto basico, contendo especificagdes e desenhos para a definicdo do escopo
e requisitos de fornecimento para as adequagdes destes acessantes. Conforme acertado em reuniao
realizada no dia 09/10/2013, os servigos compulsérios serdo divididos da seguinte forma:

* Os custos relativos as subestages de ltabira 2 e Nova Era Silicon ficardo a cargo da Nova
Era Silicon;

* Os custos relfativos as subestagbes de Ipatinga 1 e Guilman Amorim ficardo a cargo do
Consércio Guilman Amorim;

* Os custos relativos & aprovagédo do projeto basico serdo divididos igualmente entre os dois
acessantes.

LT ITABIRA 2 - GUILMAN AMORIM / LT GUILMAN AMORIM — IPATINGA 1, 230kV
(compilementagdo para a SE GUILMAN AMORIM)

A LT Ipatinga 1 — Itabira 2, 230 kV, possui uma derivag&o na subestagio de chaveamento Nova Era
2, para alimentagéo da SE Nova Era Silicon. A SE Nova Era 2 foi construida no local da estrutura n°®
48 desta LT, dando origem as Linhas de Transmissao Itabira 2 - Nova Era 2 e Nova Era 2 - Ipatinga
1.

O acesso da SE Guilman Amorim a rede basica foi realizado através do secionamento da LT Ipatinga
— Itabira 2, 230 kV, realizado na estrutura n® 77 desta LT. A figura 1, apresentada abaixo, ilustra a
configuragio atual desta Linha de Transmissao.

SE NOVA ERA SILICON
- EST. 48 SE NOVA ERA 2 w
m
< EST. 77 =
14 \ N / D
@ g 5
= EST. 77A Z
@
w >
77 o
SE GUILMAN AMORIM
Figura 1 - Configuragdo da LT Ipatinga 1 - Itabira 2
I\ , .
BRI LB Péagina 48
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2.1 CARACTERISTICAS DA INSTALACAO

* Extens&o aproximada: 3,0 km (do ponto de secionamento a SE Guilman Amorim)

> Trecho entre a SE [tabira 2 e a SE Guilman Amorim: 41,37 km:
» Trecho entre a SE ipatinga 1 e a SE Guilman Amorim: 50,27 km.

s Cabo condutor: CAA 636MCM — “Grosbeak”:

» Cabo péara-raios: 3/8” HS e OPGW, sendo que no trecho complementar da LT [tabira 2 -
Guilman Amorim s&o utilizados dois cabos 3/8" HS;

e Estrutura: metdlica autoportante;
»  Circuito: Predominantemente simples com alguns trechos em circuito duplo.

2.2 CONSIDERAGOES SOBRE A ADEQUACAO

* O projeto do secionamento da LT Itabira 2 — Ipatinga 1 foi aprovado e arquivado pela CEMIG,
porém esta pendente a seguinte documentagao:

Tabelas de esticamentos dos cabos condutores e para-raios:

Lista de material de desmontagem;

ISUC — Informacdes sobre Unidades de Cadastro:

Planta do tragado (para o trecho estrutura 77 — Guiiman Amorim);

Documentagao de desapropriagao da faixa de servidéo;

Documentagéo do licenciamento ambiental;

Y V.V V Vv ¥V ¥

Confirmagéo de devolugéo do material desmontado ao almoxarifado.

* No custo dos servigos compulsérios relativos & subestagio foram previstos recursos para o
arquivamento da documentagéo pendente;

¢ Os ativos instalados pelo acessante deverdo ser transferidos sem énus a CEMIG GT, através de
documentagéo especifica, atendendo a legislagdo vigente e requisitos técnicos da Transmissora.
O acessante também devera fornecer as pegas sobressalentes necessarias 2 manutengdo
desses ativos, conforme listagem a ser fornecida pela CEMIG GT.

3  SUBESTACOES

3.1 SE GUILMAN AMORIM

3.1.1 CARACTERISTICAS DA INSTALAGAO
Esta SE é composta de:

e Um arranjo 230 kV do tipo barra dupla a quatro chaves, contendo duas segbes de linha de
transmiss&o, duas segies de conexdo com geradores e uma segéo de interligagao de barras.

2

50 B

v

3.1.2 ESCOPO DO SERVIGCO A CARGO DO ACESSANTE “
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3.1.3

A proposta consiste de:

* & & & ¢ @

Projeto executivo;

Aquisi¢ao de equipamentos e materiais;
Qbra civil;

Montagem eletromecénica / elétrica;
Testes fisicos;

Comissionamento.

Para os seguintes servigos:

Instalagao de:

Dois transformadores de potencial capacitivo 230 kV, um em cada secéo de barra S3;

Trés transformadores de corrente 230 kV no véo de interligagao de barras;

Um Registrador Digital de Perturbagdes (RDP);

Um GMG;

Sistema digital de supervisdo e controle completo (IHM, Painel de remotas, modems, integragéo,
etc.) em substituigao ao sistema existente.

Substituicdo da protecdo diferencial de barras existente por um sistema de protegac de barras
seletivo e com esquema de protegéo para falha de disjuntor integrado;

Substituigdo do sistema de protegio existente na linha para Ipatinga 1, composto por um relé 21
e um 67, por um novo sistema de protegéo composto por dois relés de distancia 21/21N;

Substituicio do sistema de protegao existente na linha para Itabira 2 (com derivagédo para Nova
Era Siticon), composto por um relé 21 e um 67, por um novo sistema de protecéo composto por
dois relés diferenciais/distncia de fase e terra 87L/21/21N.

Obras civis compostas de:

Fundagbes para estruturas e equipamentos;

Sistemna basico de prote¢do contra incéndio, de acordo com a Instrugéo Técnica 30 do corpo de
bombeiros;

Construg@o de casa para GMG (Caso o GMG instalado seja do tipo carenado, esta casa nédo
serd necessaria).

Obs: Os custos referentes a esses servigos sdo de responsabilidade do Consércio Guilman

Amorim.

PREMISSAS

Para a instalago dos trés transformadores de corrente 230 KV foi considerada a realocagao do
secionador 5M1 e a desmontagem de trés isoladores de pedestal, ilustrados em foto anexa;

Foi prevista a instalagio de um novo Sistema Digital de Supervisdo e Controle na subestagao,
independente do sistema da usina, porém com integracdo ac mesmo. O novo sistema de
controle possuira um canal de comunicag&o com COS independente do sistema da usina;

Na fase de elaboragéo do projeto bésico sera definido se os dados pertencentes as segbes de
conexdo dos geradores serdo transferidos para o novo Sistema de Supetvisgo e Controle ou se
o PLC existente ser4 integrado ao novo sistema;

Os comandos locais instalados nos painéis de controle da subestagao serdo mantidos;

Foi considerado que os equipamentos de protegao instalados no terminal da SE Guilman
Amorim seréo idénticos aos dos terminais correspondentes nas SE Ipatinga 1, ltabira 2 e Nova
Era Silicon, atendendo dessa forma aos Procedimentgs\de Rede do ONS;

_BRZ _ _ Pagina 50
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* Foi considerado que a casa de controle (e demais edificagbes) e os servigos auxiliares CA e
CC ser@o compartilhados entre CEMIG GT e o Consdrcio Guilman Amorim. Os custos

referentes ao compartilhamento devem ser tratados em contrato especifico;

» Conforme ilustrado em foto anexa, a casa de controle da subestagio tem espago disponivel
para abrigar os novos painéis necessarios as obras de adequagéo da instalagéo;
¢ O Consorcio Guilman Amorim deverd fornecer a CEMIG GT, em formato digital, os projetos da

subestagéo. Serdo necessarios os seguintes documentos:

>

00 0 0 0o

00 0 0 0 0 0 O

00

¥ 00 0C O O 00 0 0 Y

0O 0000 0O

Projeto Elétrico

Diagrama Unifilar - (A1);
Lista de Equipamentos Elétricos - (A3);
Diagrama Trifilar - (A1),

Diagrama de Comando (esquematicos) - (A1);
Diagrama de Sinalizagéo, Alarme, Medig3o, estado evento

(esquematico) - (A1);

Diagrama de vista de painel - (A1):
Diagrama de fiag&o de painel - (A1);
Planta canaletas, eletrodutos e caixas - (A1);
Diagrama de interligagéo - (A4);

Diagrama iluminagéo e forga - (A1);

Edificio de controle (Disposigéo dos equipamentos) - (A1);

Diagrama Unifilar de Servigos Auxiliares - (A1);
Diagrama de Sinalizagao, Alarme, Medigao, estado ev. e com. {fiagao) -

(A1);
Lista de Material, Cabos - (A4);
Unidade de cadastro - (A4).

Projeto Eletromecénico

Situagao e localizagéo;

Arranjo de equipamentos externos — planta;
Arranjo de equipamentos externos — cortes:
Malha de aterramento;

Arranjos de cabos pdra-raios;

Detalhes de montagem;

Lista de material;

Unidade de cadastro;
Estruturas concreto / metdlica.

Projeto Civil

Levantamento topogréfico (por hectare);
Planta Topografica;

Terraplenagem;

Estrada de Acesso;

Drenagem periférica;

Locagao das fundagbes;

Fundagdes especificas;

L BnZ
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o Drenagem do patio;

o Abastecimento d'agua e rede de esgoto;

o Protegado e combate a incéndio e panico;

o Sistema de drenagem de dleo isolante;

o Edificagdes (arquitetdnico, estrutural, hidro-sanitdrio e SPCI):
o Urbanizagéo e paisagismo;
o Unidade de cadastro.

* O comissionamento deve incluir um diagnéstico dos equipamentos instalados, composto pelos
seguintes itens:

> Realizagéo de testes fisicos, de acordo com a especificagdo da CEMIG GT, em todos os
equipamentos de patio a serem transferidos;
» Comissionamento de toda a instalagao.

* O consércio Guitman Amorim deverd fornecer os relatérios de fabrica e o histérico de
manutencéo de todos os equipamentos que serdo transferidos;

» A Lista de sobressalentes relativa aos equipamentos existentes na subestacao sera fornecida
pela CEMIG GT apés o diagnéstico dos equipamentos instalados.

3.1.4 ESCOPO DOS SERVICOS COMPULSORIOS

Os servigos compulsérios a serem executados pela CEMIG GT para garantir que as instalagbes
atendam aos Procedimentos de Rede do ONS e aos requisitos técnicos, de qualidade e de
seguranga adotados pela prépria CEMIG GT, os quais devem ser ressarcidos pelo cliente, sdo os
seguintes:

Verificag@o e aprovagao do projeto executivo:

Verificagao e aprovagao da documentagdo dos equipamentos:
Fiscalizag8o da obra civil;

Fiscalizagdo da montagem elétrica / eletromecanica:
Fiscalizagdo dos testes fisicos;

Elaboragao do estudo e parametrizagio da protegao;

Revisdo do Diagrama de Operagéo;

Inspegao de equipamentos e materiais;

Acompanhamento do Comissionamento.

Obs.: Os custos dos servigos compulsérios relativos a subestagdo de Guilman Amorim ficarao a
cargo do Consércio Guilman Amorim.

3.1.5 PREMISSAS

+ O prazo para andlise e aprovagio do projeto executivo sera de 30 dias transcorridos apoés o
recebimento da documentagéo completa por parte da CEMIG GT:

* Os ativos instalados peio Consércio Guilman Amorim, que serdo integrados a rede basica,
deverdo ser transferidos sem énus 3 CEMIG GT, através de documentagao especifica,
atendendo a legislagéo vigente e requisitos técnicos da Transmissora;

» O empreendimento deve ser executado em estrita observancia aos Procedimentos de Rede e
as normas e padrbes técnicos da CEMIG GT;

™
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* Na elaboragdo do orgamento para a verificagéo e aprovagdo do projeto executivo foram
previstos recursos para a adequagdo do projeto ac padrdo da CEMIG GT e para o
arquivamento da documentagéo da SE Guilman Amorim;

3.1.6 DESLIGAMENTOS

Os desligamentos necessarios para a implantacéo das obras deverdo ser definidos pelos érgaos
envolvidos, solicitados com prazo habil a0 ONS (de acordo com os Procedimentos de Rede) e
seréo liberados conforme a disponibilidade do Sistema Elétrico.

3.2 SEIPATINGA 1
3.2.1 CARACTERISTICAS DA INSTALAGAO
Esta SE é composta de:

e Um arranjo barra principal e transferéncia de 230 kV, contendo seis segdes de linha de
transmissao, trés secdes de conexdo com transformadores (para dois autotransformadores e
um transformador) e uma segéo de transferéncia;

* Uma transformagéao 230/161- 13,8 kV (trés autotransformadores monofasicos de 50 MVA cada,
e uma unidade reservay;

* Um aranjo barra principal e transferéncia de 161 kV, contendo uma secdo de linha de
transmiss@o, uma se¢do de conexdo com um autotransformador {sem disjuntor) e um
autotransformador conectado diretamente a barra principal de 161 kV;

Uma transformacao 230/138- 13,8 kV (autotransformador trifasico de 225 MVA);

* Uma transformagao 161/138- 13,8 kV (trés autotransformadores monofdsicos de 40 MVA cada,
€ uma unidade reserva);

* Um arranjo barra principal e transferéncia de 138 kV, contendo duas segdes de linha de
transmiss&o, uma segéo de conexao de transformadores {para dois autotrafos) e uma segéo de
transferéncia (sem disjuntor);

Uma transformacgao 230- 13,8 kV ( transformador trifasico de 33,2 MVA);

¢ Um arranjo barra principal e transferéncia de 13,8 kV, contendo uma secdo de conexao de
transformador, quatro se¢des de alimentadores de distribuigdo e uma segéo de transferéncia
(sem disjuntor).

O arranjo sofrera alteragbes significativas devido aos seguintes empreendimentos em andamento
nesta instalagao:

Instalacéo de transformador trifasico 230-13,8 kV — 33 MVA;
Instalagdo de segdo de conexdo de transformador 230 kV;
Instalagio de segéo de conexdo de transformador 13,8 kV;
Instalagdo de uma seg&o de transferéncia 13,8 kV:
Instalagéo de sete se¢des de entrada de finha 13,8 kV.

3.2.2 ESCOPO DO SERVIGO A CARGO DO ACESSANTE
A proposta consiste de:

Projeto executivo;
Aquisicéo de equipamentos e materiais;

Montagem elétrica;
Comissionamento,

e I
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Para os seguintes servigos:

* Substituicho do sistema existente para a prote¢io da LT Ipatinga 1- Guilman Amorim,
composto por um relé 21 e um 67, por um novo sistema de protegdo composto por dois relés
de distancia 21/21N, com prote¢ao 50 FD contra falha de disjuntor.

Obs: Os custos referentes a esses servigos sdo de responsabilidade do Consércio Guilman
Amorim,

3.2.3 PREMISSAS

+ Os equipamentos de protegao instalados no terminal da SE Ipatinga 1 serdo idénticos aos da
SE Guilman Amorim, atendendo dessa forma aos Procedimentos de Rede do ONS;
Os novos relés serdo instalados em painel existente;

¢ Os servigos auxiliares, 0 RDP e a remota da subestagdo comportam a adequagéo da protegéo.

3.2.4 ESCOPO DOS SERVICOS COMPULSORIOS

Os servigos compulsérios a serem executados pela CEMIG GT para garantir que as instalagtes
atendam aos Procedimentos de Rede do ONS e aos requisitos técnicos, de qualidade e de
seguranga adotados pela prépria CEMIG GT, os quais devem ser ressarcidos pelo cliente, sdo os
seguintes:

Verificagao e aprovagdo do projeto executivo;

Verificagao e aprovagdo da documentagéo dos equipamentos;
Fiscaliza¢do da montagem elétrica;

Elaboragao do estudo e parametrizagdo da protegao;

Revisdo do Diagrama de Operagao;

Inspe¢éo de equipamentos e materiais;

Fiscalizagio do comissionamento.

Obs.: Os custos dos servigos compulsérios relativos & subestagdo de Ipatinga 1 ficardo a cargo do
Consdrcio Guilman Amorim.

3.2.5 PREMISSAS

* O prazo para andlise e aprovagdo do projeto executivo serd de 30 dias transcorridos apés o
recebimento da documentagdo completa por parte da CEMIG GT;

» O empreendimento deve ser executado em estrita observancia aos Procedimentos de Rede e
as normas e padrdes técnicos da CEMIG GT;

¢ Os ativos instalados pelo Consdércio Guilman Amorim, que serfio integrados & rede basica,
deverdo ser transferidos sem 6nus & CEMIG GT, através de documentacao especifica,
atendendo a legislagdo vigente e requisitos técnicos da Transmissora.

3.2.6 RESTRICOES
Para defini¢do das datas de inicio e término dos trabalhos é necessario avaliar se existem outros
servigos previstos, programados ou em andamento na SE Ipatinga 1 e se 0s mesmos poderdo
causar interferéncias que comprometam os prazos propostos.

Atualmente existem os seguintes empreendimentos relacionaiys\é subestagao em questédo:
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- INTR/2456/SE.02 - Atendimento a ETTM;
- INTR/3005/SE.01 - Ampliagdo 230 kV e segdes associadas.

Devido a este empreendimento foi considerado que o projeto estara indisponivel até
Novembro/2014, O inicio de novos empreendimentos estd condicionado a disponibilidade do
projeto da instalagéo.

3.2.7 DESLIGAMENTOS

Os desligamentos necessdrios para a implantagiao das obras deverdo ser definidos pelos érgaos
envolvidos, solicitados com prazo habil a0 ONS (de acordo com os Procedimentos de Rede) e
serao liberados conforme a disponibilidade do Sistema Elétrico.

3.3 SEITABIRA 2
3.3.1 CARACTERISTICAS DA INSTALACAC
Esta SE é composta de:

¢ Um arranjo 230 kV do tipo barra principal e transferéncia, contendo sete sec¢des de entrada de
linha, uma segdo de transferéncia, uma conexdio com transformador e um banco de
capacitores manobrdvel, de 50 MVar, conectado a barra principal;

¢+ Uma transformagdo 230-69+10%-13,8 kV (Um transformador regulador trifasico de trés

enrolamentos 66- 66-22 MVA);

Um transformador regulador trifasico 230-13,8 + 10% kV (33,2 MVA);

Um banco de capacitores 230kV — 50MVAr;

Uma transformag&o 66-13,8 kV (trés transformadores monofasicos de 10,4 MVA caday};

Um arranjo 69 kV do tipo barra principal e transferéncia, contendo duas secghes de entrada de

linha, uma sec¢éo de transferéncia e duas conexdes com transformadores (sem disjuntores);

» Um arranjo de 13,8 kV do tipo barra principal e transferéncia, contendo oito segbes de entrada
de linha, uma conex@o com transformador e trés bancos de capacitores mancbraveis, de 3,6
MVar cada, conectados a barra principal.

¢ 2 & @

3.3.2 ESCOPO DO SERVICO A CARGO DO ACESSANTE

A proposta consiste de:

*  Projeto executivo;
e Aquisigdo de equipamentos e materiais;
*  Montagem elétrica;

e Comissicnamento.

Para os seguintes servigos:

» Substituigio do sistema existente para a protegdo da LT itabira 2 - Guilman Amorim (com
derivagéo para Nova Era Silicon), composto por um relé 21 e um 67, por um novo sistema de
protegdo composto por dois relés diferenciais/distancia de fase e terra 87L/21/21N com
proteg¢éo 50 FD contra falha de disjuntor.

Obs.: Os custos referentes a esses servigos sao de responsabilidade da Nova Era Silicon.

3.3.3 PREMISSAS
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» Os equipamentos de protegéo instalados no terminal da SE Itabira 2 serfo idénticos aos das
SE Guilman Amorim e Nova Era Silicon, atendendo dessa forma aos Procedimentos de Rede
do ONS;

¢  Os novos relés serdo instalados em painel existente;

Os servigos auxiliares, o RDP e a remota da subestagdo comportam a adequagao da protegio.

3.3.4 ESCOPO DOS SERVIGOS COMPULSORIOS

Os servigos compulsdrios a serem executados pela CEMIG GT para garantir que as instalacbes
atendam aos Procedimentos de Rede do ONS e aos requisitos técnicos, de qualidade e de
seguranga adotados pela prépria CEMIG GT, os quais devem ser ressarcidos pelo cliente, sdo os
seguintes:

Verificag@o e aprovagdo do projeto executivo;

Verificagéo e aprovagdo da documentagdo dos equipamentos;
Fiscalizagdo da montagem elétrica;

Elaboragéo do estudo e parametrizagéo da protegao;

Revisédo do Diagrama de Operagéo;

Inspegac de equipamentos e materiais;

Fiscalizag&o do comissionamento.

Obs.: Os custos dos servigos compulsérios relativos & subestagio de Itabira 2 ficardo a cargo da
Nova Era Silicon.

3.3.5 PREMISSAS

¢ O prazo para andlise e aprovacgao do projeto executivo sera de 30 dias transcorridos apds o
recebimento da documentag&o completa por parte da CEMIG-GT;

¢ O empreendimento deve ser executado em estrita observancia aos Procedimentos de Rede e
as normas e padrdes técnicos da CEMIG GT:

e Os custos com inspegédo de equipamentos foram definidos considerando homem-hora para 1
dia de inspecdo. As despesas com passagens aéreas, transporte terrestre, alimentagéo e
hospedagem né&o estédo incluidas no orgamento e serdo de responsabilidade do acessante.
Caso o prazo realizado seja maior que o previsto, deve ser considerado um custo adicional de
R$660,00 para cada dia excedido;

* Os ativos instalados pelo Consdrcio Guilman Amorim, que serdo integrados & rede basica,
deverdo ser transferidos sem 6nus a CEMIG GT, através de documentagio especifica,
atendendo & legistagdo vigente e requisitos técnicos da Transmissora.

3.3.6 RESTRICOES
Para definigio das datas de inicio e término dos trabalhos é necessario avaliar se existem outros
servigos previstos, programados ou em andamento na SE Itabira 2 e se 0s mesmos poderao causar
interferéncias que comprometam os prazos propostos.

Atualmente existem os seguintes estudos de viabilidade / empreendimentos relacionados a
subestagao em questio:

Estudos de Viabilidade:

- EP/ET-23 - SE Rabira 2 - adequagéio da protegdo - PCH Agua Limpa;
- EP/ET-685b - Adequagdes para Atendimento 4 Nova Era Silicon na modalidade Consumidor
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- EP/ET-915a - SE Itabira 2 - Instalagio de se¢des 13,8 kV, disjuntores 69kV e Melhorias do
PMT 2013-2017.

Empreendimenios em andamento:
- INTR/3104/SE.04 - Instalagdo de disjuntor e secionador 230 kV.

Devido a este empreendimento foi considerado que o projeto estard indisponivel até Margo/2014. O
inicio de novos empreendimentos estd condicionado & disponibilidade do projeto da instalagao.

3.3.7 DESLIGAMENTOS

Os desligamentos necessarios para a implantagdo das obras deverdo ser definidos pelos orgaos
envolvidos, solicitados com prazo habil ao ONS (de acordo com os Procedimentos de Rede) e
serao liberados conforme a disponibilidade do Sistema Elétrico.

3.4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

* 22.621-PO/PL-V0 — SE Guilman Amorim - Transferéncia do Seccionamento 4 Rede Bdsica —
Diagrama Parcialmente Representado - Diagrama Unifilar Basico.

4  TELECOMUNICACOES

O documento Estudo de Viabilidade 02.112 ~ TI/TC — 2102 — Atendimento de telecomunicages
Nova Era Silicon — Adequagdo das SE's Guilman Amorim e Nova Era Silicon, esta em anexo. Nele
consta a solugao de telecomunicagdes prevista para o atendimento a estes acessantes, assim
como os custos de servigos compulsérios a serem ressarcidos a CEMIG-GT pela NES e pelo
Conséreio Guilman Amorim.

5 INTEGRACAO COM CENTROS DE OPERACAO

A seguir estéo relacionados os requisitos técnicos que devem ser observados quanto & integragao
do sistema de supervisdo e controle da SE Guilman Amarim ao Centro de Operagéo do Sistema
(COS - CEMIG), em Belo Horizonte:

5.1 CANAL DE COMUNICACAO DE VOZ

Devera ser disponibilizado um canal de comunicagao de voz, ponto a ponto, entre 0 COS-CEMIG e
a SE.

5.2 CANAL DE COMUNICAGAO DE DADOS

Deverzo ser atendidos todos os requisitos para comunicac¢ac de dados especificados nos
Procedimentos de Rede do ONS, além dos especificos discriminados a seguir:

»  Devera ser disponibilizado um canal de comunicagéo de dados dedicado, assincrono, serial de
4800 bps, 8 bits de dado, paridade par e um stop bit;

* O canal de comunicagdo de dados devera suportar velocidades de 4800 bps, 9600 bps ou
superior. Os equipamentos de comunicagéo de dados (modems) nos dois extremos (SE e COS)
serdo de responsabilidade do acessante. Os modems devem ser PARKS GLOBAL LINK - 3420,
sendo que na SE poderd ser utilizado o modelo de mesa ou de cartdo e no COS o modelo de
cartéo, para ser colocado no bastidor de modems do COS.
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5.3 PROTOCOLO DE COMUNICAGAO

O protocolo adotado para comunicagdo com o COS-CEMIG devera ser configurado conforme
determinado pela CEMIG GT.

O protocolo padrdo é o IEC 60870-5-101, que utiliza um Perfil de Interoperabilidade, conforme
clausula 8 do referido padrdo. A instalagdo devera atender a esse Perfil de Interoperabilidade, que
devera ser acordado e homologado pela CEMIG GT.

Caso haja a necessidade de desenvolver o lado escravo do protocolo citado, a CEMIG GT fornecera
a documentagéo e o acessante devera arcar com todos os custos envolvidos neste desenvolvimento,
inclusive as alteragdes que se fizerem necessdrias durante os testes de integragdo com o sistema
CEMIG GT.

5.4 INFORMAGOES A SEREM DISPONIBILIZADAS AO COS

As informagbes a serem disponibilizadas a0 COS estdo detalhadas nos Procedimentos de Rede do
ONS, devendo ser atendidas integraimente.

Como a SE Guilman Amorim (parte a ser integrada & Rede Bdsica) sera telecontrolada pelo
COSCEMIG, os seguintes requisitos também deverio ser atendidos:

* Indicag&o de bloqueio e desblogueio de "RA" e/ou teleprotecéo e reset de bloqueio de protegéo,
quando existirem;

» Acesso aos comandos dos equipamentos a serem controlados pelo COS-CEMIG;
SAPRE (Sistema Automatico de Preparagao de Estagbes);

* Caso o SAPRE seja definido na filosofia de disparo local, deveréo estar disponiveis os pontos de
controle e os pontos digitais.

Pontos controle:

* Pontos de controle para disparo do SAPRE no local;

¢ Pontos de controle para sele¢io do estado desejado para os disjuntores na tabela residente no
local do SAPRE, para que no momento da preparagao automatica os disjuntores recebam o
controle de abertura ou fechamento.

Pontos digitais:

+ Pontos de supervisdo para indicar SAPRE ativo no local:
+ Pontos de supervisdo para indicar o estado de selegcdo dos disjuntores na tabela do SAPRE
residente no local.

Também deverdo ser informados: configuragéo do sistema digital de supervisdo e controle, valores
minimos e maximos das grandezas analdgicas enviadas pelo sistema digital, informagdes dos pontos
fisicos do sistema digital para montagem da tabela de conversdo dos pontos fisicos do sistema digital
para pontos ldgicos no sistema de superviséo e controle do COS. Além disso, como o protacolo de
comunicagéo IEC-870 requer uma tabela de conversio para mapear os pontos do sistema digital,
este trabalho devera ser feito em conjunto pela CEMIG GT e o pessoai de automagio do acessante.

5.5 ESCOPO DOS SERVICOS COMPULSORIOS

Para atender a integragéio da SE Guilman Amorim ao Centro de Operagao do Sistema {COSCEMIG),
deverao ser executados os seguintes servigos pela CEMIG GT, os quais devem ser ressarcidos pelo
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» Configuragéo dos dados relativos & Instalagdo, na Base de Dados do Sistema de Supervisdo
€ Controle Distribuido (SSCD) do COS da CEMIG;

* Configuragéo dos dados relativos a Instalagdo, na Base de Dados do SAGE do COS da

CEMIG;

Configuracéo das telas relativas & Instalagio, no SSCD do COS;

Configuracéo das telas relativas & Instalagao, no SAGE do COS:

Alteragio de Aplicativos do SSCD;

Programacéo e realizagdo de Testes de Integragdo e Comissionamento:

Integragéo da nova Base de Dados, Telas e Aplicativos no SSCD do COS;

Elaboragao/Revis@o de Acordos Operativos e Instrugdes de Operacao;

Treinamento dos despachantes nas Instrugtes de Operacio;

Implantag&o da Instrugéo de Operagéo na Instalagéo;

Programacéo de intervengdes para a integragao da Instalagao ao Sistema;

Participagéo na confecgéo do Acordo Operativo.

6 APROVAGAO PROJETO BASICO

: Descricao Custo (R$)
Aprovacio Projeto Basico 13.559,00
Total 13.559,00

Referéncia: Qutubro/2013

¢ O projeto basico sera composto por especificagbes e desenhos para definigdo do escopo e
requisitos de fornecimento das adequagdes de responsabilidade do Consércio Guilman Amorim
e Nova Era Silicon;

* Os custos apresentados acima, relativos a aprovagéo do projeto basico, serdo divididos
igualmente entre os dois acessantes;

7  CONTABILIZAGAO DE ATIVOS

A propriedade dos ativos construfdos e/ou instalados nas subestacgdes e linhas de transmissao da
CEMIG GT deverd ser transferida sem dnus pelo consércio Guilman Amorim a4 CEMIG GT, para sua
operagao e manutencéo, atendendo a legislagdo vigente e requisitos técnicos da Transmissora.

As instalagGes de Rede Bésica da SE Guilman Amorim a serem transferidas contemplam trés secoes
de 230 kV, sendo uma de interligag@o de barras e duas referentes as entradas de LT para as SE
ftabira 2 e Ipatinga 1. Também deverdo ser transferidos os barramentos e secionadores de
barramento em 230 kV, a infra-estrutura da subestagao para prestagado dos servigos de transmissao
da Rede Basica e as complementagdes de linha de transmisséo desde o ponto de secionamento da
LT Ipatinga 1- Itabira 2 até a SE Guilman Amorim.

As medigbes de faturamento sdo de propriedade do Conséreio Guilman Amorim. Os transforrnadores
de corrente associados a estas mediges podem ou nao ser transferidos para a CEMIG GT, ja que
s&o compartilhados entre as mediges e as proteges. Caso sefam transferidos, a CEMIG GT sera
responsavel por sua manutengdo, mas se isenta de qualquer responsabilidade quanto a interrupgao
da medicdo devida a problemas nestes equipamentos. Se o Consércio Guilman Amorim ndo
concordar com esta situagdo deverd instalar transformadores de corrente exclusivos para a medigo

de faturamento.
)
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A contabilizagdo de ativos serd composta pelo orgamento relativo as obras de adequacgdo ao
procedimento de rede e pelo valor contébil dos ativos a serem transferidos e que ja se encontram em
operagéo.

Para a contabilizagio de ativos das instalagdes da Rede Basica a serem transferidas e que ja se
encontram em operacgéo, deverdo ser fornecidos, por parte do Consércio Guilman Amorim, os
seguintes dados contdbeis dos ativos a serem transferidos:

e SE Guilman Amorim
» Equipamentos:
oDescrigao;

oFabricante;

oModelo;

oNdmero de série;
oValor contabil;

oNota fiscal.

» Terreno:
oDocumentagéo do terreno da SE;

oValor Contabil.

» Obras Civis e Montagem Eletromecanica:
oValor Contabil.

¢ LTs Ipatinga 1 - Guilman Amorim e Itabira 2 — Guilman Amorim
» Materiais:

Torres:

oTipo;

oPeso por tipo (kg);

oQuantidade por tipo;

oValores Contdbeis.

Condutor;

oDescrigao do condutor;

oQuantidade (kg);

oValor contabil.

Sistema de Aterramento: -
\ P .\ %




CON —004/2014 -TA

O"-Mle CRD :080/2014
Lw“%

oDescrigao do cabo Péra-Raios;

oQuantidade (kg);
oValor contabil,

» Faixas de Servidio:

oArea das faixas de servidao (m2);

oDocumentagéo das faixas de serviddo de LT que deverdo ser transferidas (escritura, registro de
cartério de iméveis, permissdo para estabelecimento da faixa de servidao, acordos com
proprietdrios de terrenos impactados pela faixa de servidao, etc.);

oValores Contabeis.

8  CONSIDERAGOES TECNICAS SOBRE A CONEXAO

+ Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser aprovados e inspecionados pela CEMIG GT e
devem seguir as respectivas especificagbes técnicas fornecidas:

* Caso seja necessério, a CEMIG GT podera4 solicitar treinamento para seus empregados, com os
custos a cargo do Consércio Guilman Amorim;

* Para a elaborag@o dos projetos, a empresa contratada devera seguir as diretrizes contidas no
documento “22.000-EN/TR-187 Rev.C — Requisitos Técnicos para Elaboragdo de Projetos
Executivos de Subestagbes da Transmisséo”, “22.000-OT/SE-4 - Diretrizes Basicas para
elaboragéo e apresentagéo de projetos executivos”, "EN/TR-209 — Critérios para Projeto Elétrico
de Subestagdes de Transmissao”, onde aplicavel;

* As obras somente poderao ser iniciadas apds a assinatura dos respectivos contratos, aprovagao
dos projetos, reunido de inicio de obra e com a presenca da fiscalizagéo;

*  Quaisquer OCORRENCIAS ou falhas nas instalagdes, antes da transferéncia dos ativos para a
CEMIG GT, que tenham como consequéncia despesas adicionais com a recomposi¢do do
sistema elétrico ou perda de receita (inclusive no que diz respeito & Parcela Variavel) serdo de
responsabilidade financeira do Consércio Guilman Amorim:;

*+ Todos os arranjos provisérios que sejam necessarios para minimizar os tempos de
desligamentos serao de responsabilidade do Consércio Guilman Amorim;

* Todos os desenhos de instalagbes da CEMIG GT, novos ou existentes que sofrerem revisfes
dentro do empreendimento ser&o de responsabilidade do Consércio Guilman Amorim e de NES
e deverao ser fornecidos em meio magnético, conforme diretrizes da CEMIG GT contidas no
documento de n° 22000-OT/SE-004, e também em papel para todas as areas envolvidas;

* Apds a construgdo e comissionamento das instalagdes, o Consdrcio Guilman Amorim e NES
deverdo enviar & CEMIG GT no prazo méaximo de 60 dias, todos os documentos atualizados
contendo as modificagdes ocorridas durante a obra;

» Devera ser mantida na instalagdo uma cépia do projeto atualizado sempre que houver
modificagdo.

isenta de qualquer responsabilidade com relagéo ao conteudo deste es{udo de viabilidade/ //’
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Obs.: Caso no decorrer das obras haja alguma solugio diferentﬁsa\presentada, a CEMIG GT se
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CLASSIFICACAO: RESERVADD

Estudo de Protecio CEMIG

Woahm:n.los.:\.
N° 22621 - PO/PL - VO
Prep. syFy.40633 | Verd JRv.43588

Etapa: Alteracdo Protegdo para SE Nova Era 2 Vista JRV.43588 ADIOV. CAFIM-37285
Data gy511/2013 Folha 4,7

Subestagio: Guilman-Amorim

Referéncia:  Estudo de Viabilidade EP/ET-685a

Tensédo Nuamero
{kV) Circuito Protecéao ANS| Quant. Observago
230 kv Saida para Nova Era 2/Nova  Diferencial de 87L21/2 2 Fungdes adicionais: 87N

Era Silicon LT/Distancia de fase 1N {permissive), 25, 59, 680SB,

e terra (Teleprotecdo) 680 ST. 79, 50D e 81.
Religamento com supervisio
de sincronismo.

Emissor de 77 2
transferéncia de
abertura
Receptor de 85 2
transferéncia de
abertura
Sobrecorrente B7/67N 1 Existente - retirar
direcicnal de fase e
terra
Distancia de fase e 21721N 1 Existente - retirar
terra

Saida para Ipatinga 1 Distancia de fase e 2121N 1 Existente (retirar)
terra (Teleprotecdo) {Telepr.)
Emissor de 77 1 Existente (retirar}
transferéncia de
abertura
Receptor de 85 1 Existente (retirar)
transferéncia de
abertura

Distancia de fase e ZH2IN 2 Principal e Retaguarda
terra (Teleprotegao} (Telepr.) (instalar), com fungao
adicional S0FD

Emissor de 77 2 Principal e Retaguarda
transferéncia de {instalar}

abertura

Receptor de 85 2 Principal e Retaguarda
transferéncia de (instalar)

abertura

i By Pagina
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22.621-PO/PL-V0 - SE Guilman Amorim — Estudo de Protegéo;

CLASSIFICACAO: RESERVADO

Estudo de Protecio OMIG

Geragho & Tranamissdo 5.4

N® 22621 - PO/PL - VO
Prep svri4083z | Vet sRrv.4isss

Etapa: Altera¢do Protegdo para SE Nova Era2  Vislo JRv.43588 APIOV. CAFM.37285 |
Data 9111112013 Folha 33

Subestagao: Guilman-Amorim

Referéncia: Estudo de Viabilidade EP/ET-685a

Tensao Numero
{kV) Circuito Protec¢do ANS| Quant. Observacéao
230 kv Saida para Ipatinga 1 Sobrecorrente 67/67N 1 Remover
direcional de fase e
terra

{1) Na saida para Nova Era 2/N. Era Silicon o sistema de teleprotegaoc (77 e 85) devera ser feito através dos
links de fibra dtica (P e S), comunicagdo relé-rele com as subestagdes de Itabira 2 e Nova Era 2. O sistema de
tranfer-trip quando do bay-pass do disjuntor 1M4 devera utilizar também estes links.{(2) acrescentar dois TPs, um
em cada barra S3, para check de sincronismo.

Valores de curto-circuito em MVA

Ano Tensdo (kV) Tensdo (kV) Tensdo(kV) Tensio (kV})  Tensdo (kV)
2014 230

CC Tnfasico 3080_-82

CC Fase-Terra 2470 -78

2020 230

CC Trfastco 3190 -82

CC Fase-Terra 2510_-78
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Subestagéo:

Etapa:

Referéncia:

Tenséo
{kV) Circuito
230 kV p/ Guilman Amorim

A protegso de retaguarda 67/67N deve ser substituida
de retaguarda de Guilman Amorim

Ipatinga 1

Res. Normativa 67/2004 ANEEL

Protecao

Distdncia de fase e
terra (Teleprotecso)

Distancia de fase e
terra (Teleprotegao)

Emissor de
transferéncia de
abertura

Emissor de
transfaréncia de
abertura

Falha de disjuntor

Receptor de
transferéncia de
abertura

Receptor de
transferéncia de
abertura

Sohrecorrente
direcional de fase e
terra

Valores de curte-circuito em MVA

Estudo de Protegéo

CLASSIFICACAO: RESERVADD

CEMIG

Getagdho & Transmisshs S A,

N° 22329 - PO/PL - VO

Prep. pHvL.56155
Vislo JRV-43588

Veril  gvFJ.40533
Aprov. CAFM-037285

Daa gemer2010 Falha 474
Ndamero
ANSI Quant. Observagao
21218 1 Retaguarda (instalar)
{Telepr.)
2121N 1 Principal Existente (manter)
{Telepr.)

77 1 Retaguarda (instalar) -
Compativel com religamento
monopolar

77 1 Principal Existente (manter)

50FD 1

85 1 Retaguarda (instalar) -
Compativel com religamento
monopclar

85 1 Principal Exsitente (manter)

B7/67N 1 Remover

por 21/21N para compatibilizar com a troca da prote¢do

Ano Tensdo (kV) Tensao (kv) Tenszo (kV) Tensdo(kV} Tenséo (kV)
2012 230
CC Trilasico 7536 -84
CC Fase-Tema 8896 -84
‘)\J\'\.:..,'LH;
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CLASSIFICACAC: RESERVADO

Estudo de Protegio CEMIG

Garscho & Trensmizsba SA.
N°® 22329 - PO/PL - VO
Prep gvFj40633 | Veril. JRv_43588

Etapa: Alteraglo Protegdo para Nova Era 2 Visto JRV-43588 APIOY. CAFM.37285
Data gy,11.2013 Folha

Subestacio: |tabira 2

Referéncia: Estudo de Viabilidade EP/ET-685a

Tensio Numero
(kV) Circuito Protecéo ANSI Quant. Observacéo
230 kv Saida para Nova Era 2/Nova  Diferencial de g7L21i2 2 Funcdes adicionais: 67N
Era Silicon LT/Distancia de fase 1N (permissivo), 25, 59, 680SB,
¢ terra (Teleprotecio) 680ST, 79, 50D e 81.
Religamento com supervisdo
de sincronismo.
Emissor de 77 2
transferéncia de
abertura
Receptor de 85 2
transferéncia de
abertura
Sobrecorrente 67 1 Existente- retirar

direcional de fase

Sobrecorrente B7N 1 Existente - retirar
direcional de terra

Distancia de fase e 212N 1 Existente - retirar
terra

{1) O sistema de teleprotegao (77 e 85) devera ser feito através dos links de fibra ética (P e S}, comunicagio rele-
rele com as subestagbes de Nova Era 2 & Guilma Amorin. O sistema de tranfer-trip quando do bay-pass do
disjuntor 1M4 devera utilizar também estes links.

Valores de curto-circuito em MVA

Ano Tensdo (kV} Tensdo (kv) Tensdio (kV) Tensio (kV}  Tensd@o (kV)
2014 230
CC Tridsico 3710_-82
CC Fase-Terra 3830 -79
2020 230
CC Trilasico 4180 _-82
CC Fase-Terra 4110 -78
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" Secionador a ser realocado para a instalacio
« | ‘dos trés transformadores de corrente 230 kV

e Viode interligagao de barras onde deverdo ser instalados trés Transformadores de Corrente 230
kV;
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* Isoladores de Pedestal que serdo desmontados para permitir a realocagdo do secionador;
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ESTUDO DE VIABILIDADE

Atendimento Telecom
Nova Era - Silicon
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_ ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA
ADEQUAGAO DAS SE’s GUILMAN-AMORIN e NOVA ERA SILICON

1 INTRODUGAO

Estudo de viabilidade para adequagao do sistema de Telecom e teleprotecéo da subestacao
do Consumidor Nova Era Silicon, em virtude de aumento de carga e de mudanga de
categoria {provisoriamente}, de consumidor cativo para consumidor livre.

Em fung&o da mudanca de categoria e do aumento de carga, ficou estabelecido em reunides
entre CEMIG GT, NOVA ERA SILICON e do ONS — Operador Nacional do Sistema, a
necessidade de adequacéo do sistema de Telecom e teleprotegéo da linha Nova Era 2 —
Nova Era Silicon (de propriedade da CEMIG GT), de forma a permitir a transmissao dos
dados do sistema de supervisdo da Nova Era Silicon para o COS CEMIG GT, da
comunicagao direta Hot Line e da instalagéo do sistema de teleprote¢éo entre os terminais
adjacentes (Nova Era Silicon — ltabira 2 e Nova Era Silicon - SE Guilman-Amorin).

A LT 230 kV que atende a SE do Consumidor Nova Era Silicon é conectada diretamente a
SE Nova Era 2 (SE chaveamento), ndo existindo automatismo, sistema de Telecom, etc.,
nessa subestagéo. Dessa forma, nao estamos prevendo nenhum equipamento de Telecom
nessa instalacéo, uma vez que ndo foi comprovada a necessidade de equipamentos, além
de nao existir infraestrutura para a montagem de equipamentos.

Além do mais, em reuniéo entre as areas EP/ET, PO/PL, TI/TC e MT/CT, foi informado que
naoc existe demanda para Telecom na SE Nova Era 2.

OBS: Nesse estudo estédo sendo considerados os custos com fiscalizagéao, comissionamento
e revisdao de projeto. Todos os outros custos envolvidos (aquisicdo e fornecimento de
equipamentos, contratagdo e elaboragdo de projetos e montagem) ficardo a cargo do
acessante.

Esse estudo é uma atualizagdc do escopo e dos valores de referéncia (Custos
Compulsérios) indicados nos estudos:

. 02.112-TIITC-1799;
. 02.112-TI/TC-1919;

Equipamentos de Telecom (referéncia):

SDH: Equipamento De Transporte SDH - Fabricante: SIEMENS, modelo HiT 7025;

MUX: Equipamento Multiplex — Fabricante DIGITEL, Modelo AMD-II;

Remota de TSP Telecom - Fabricante ATITEL, Modelo UTR8000:;

Sistema de Energia -48 Vcc: XPS, PHB, EFACEC;

Banco de Baterias -48 Vcc: Newmax, 2x150 Ah/10H; )

Cabo Optico dielétrico padrao ABNT: '

DGO Diamond; [ ,L

\/

Obs.: Ref. De Equipamentos, consultar os estudos originais. A aprovagio dos equipamentos
esta condicionada a apresentacdo do Caderno de Encargos com olugao, descritivo,

diagramas, etc. P
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Fol considerado o acompanhamento do cabo OPGW, fusdes e testes de aceitagdo das
fibras, além disso, consideramos que esse novo cabo OPGW ser4 conectado ao sistema de
fibras da CEMIG GT para permitir o funcionamento da Telecom, teleprotecéo, etc.

2 SOLUGOES

Nas estagbes Guilman Amorim e Nova Era Silicon serd necessario prover toda
infraestrutura de telecomunicagdes. Nas estagbes Itabira 2 e Ipatinga, por haver alguma
infraestrutura, serd necessario adicionar os equipamentos especificos e conversores.

Itabira 2

Conversores IEES £37.84 para
G.703 - 2Mbps;

Adequacdo SDH Kil7025;
Materia! de instalagdo,
misceldness, atc,

Comissionamento, Fiscalizagdo e
Projeto,

Sllicon

Convercores ISEE £37.94 para
G.703 - 2Mbps;

529 - SIEMENS - HiT 7025;
Interfaze PDH {vaz, dados $5C);

S'stema Completo de Energia -48
Vce iFente « bancs de Baterias)

Remota Telessuparvisdo;
Telenrotegdo Digital;
Mate-ial de Insatacde,

misceléreas, etc.

Comissionamento, Fiscalizagdoe
Projeto.

Guilman Amorim

Conversores |EEE €37.94 para
G.703 - Zvbos;

SDH - SIEMENS - HT 7025;
Interface POH (voz, dadas 55C):

Sisterna Completo ce Energia -48
vee;

Remate Telassupervisdce;
Teleprutecac D gital;
hiaterlal de instalagdo.
misce aneas, etc.

Telepretecdo D gital;

Comissionamento, Fiscalizoghio e
Piojeto,

Ipatinga

Corversores |EEE C27.94 Jara
G.703 - 2Mbps;

Adequagdo SDH Hit7025;
Teleprote¢do Dig tal;

Matena de insta acio,
m stelateas, etc,

Com'ssiohamento, {iscalizagéo &
Prajeto.

A
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Guilman Amorim
Itabira 2 Ipatinga 1
| 23km 17,9km 50,25km I
FOOPGW) FOI{OPGW

[_so |

ISDH:

87Lp
G.AMORIM 1
N.ESILICON

g: lﬁ?l%

G.AMORM

—{ron| }vozmaoos

13,3km

N.£. SLICON —,

| SDH

87LP
ITABIRA 2
T _amdens]
" _IPDH] jvazonoos

G.AMORM
ITARIRA 2

Nova Era Silicon

G.ARCRIM ¢

I

8719
ﬂ ITABIRA 2/
M NE SILCON

21P

IPATINGA 1
215

ITABIRA 2

N.E.SILICON

i PDH ']- VDZDARDS

IPATINGA 1

{ 5oH |

2P
G AMCRIM
215 |

}vozoaoos

4 AMORIM

[E] Transceptor Teleprotegio

Multiplex SDH SIEMENS
HIT7025 afornscer

Tultiplex SDH SIEMENS
HIT7025 Existente

87L

Conversor IEEE C37.94
para G.703.6 2Mbits/s

Relé Diferencial de Linha

{ Protocelo JEEE €37.94

Multiplex POH a fornecer

Multiplex PDH Existente

A solucéo de telecomunicagbes consiste em:

P Relé Principal

5 Relé Suplsmantar

Instalag&o de equipamentos de transmissdo SDH e MUX PDH nas SE's Nova Era Silicon e
Guilman-Amorin.
Fornecimento dos conversores IEC 37.94 para conversédo do sinal de fibra optica dos relés
para 2 Mbps G.703 para interligagdo com o SDH onde for aplicavel.
Bastidores (racks), sistema de energia, banco de baterias (Guilman e Nova Era Silicon),
adequacéo dos SDH'’s existentes de Itabira 2 e Ipatinga 1.
Fornecimento de MUX PDH para Guilman-Amorin e Nova Era Silicon, fornecimento de
remota de telessupervisgdo de Telecom para essas duas instalacdes.

/a solugao devera ser detalhada no Caderno de Encargos.
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ANEXO IV

Cronograma de Obras — Adequagio das subestagdes Guilman-Amorim e
Ipatinga 1
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ANEXO V

Cronograma de Obras — Adequacdo das subestacdes Nova Era Silicon e
Itabira 2




