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TITULO XV — Das disposi¢des gerais

Clausula 59 Inadimpléncia de Compromisso Confratual

O n#o cumprimento pela USUARIA de qualquer de suas obrigagbes descritas abaixo, que
impossibilite 0 cumprimento pela TRANSMISSORA de quaisquer de suas obrigagfes descritas neste
CONTRATO, configurara uma inadimpiéncia de compromisso contratual.

§ 1°. Serdo consideradas como inadimpléncia contratual:

a. Nao fornecimento, pela USUARIA das informagOes de suas INSTALACOES nos
prazos, quantidades e qualidades necessarias paraque a TRANSRISSORA possa
elaborar os estudos elétricos de seu interesse;

b. A n3o disponibilizagéo pela USUARIA dos desenhos técnicos “as buift’ das suas
INSTALACOES, em até 90 (noventa) dias a partir do inicio da OPERAGCAO
COMERCIAL.

§2°. Configurada uma inadimpléncia de compromisso contratual, a TRANSMISSORA emitira
notificacdo & USUARIA, a qual teré um prazo de 15 (quinze) dias para se pronunciar quanto
a resolugdo do exposto na notificagéo;

§ 3°. Decorridos 15 (quinze) dias da emissao da notificagdo, sera aplicada uma sangao a cada més
ou fragéo, no valor de R$ 16.021,76 (dezesseis mil e vinte e um reais e setenta ¢ seis
centavos), referido ao dia 1° de junho de 2017, até que a USUARIA comprove &
TRANSMISSORA a adimpléncia de compromisso contratual.

§ 4°. O valor referido no paragrafo anterior sera corrigido mediante a aplicagdo da variacéo
acumulada do [PCA, do periodo compreendido da data de referéncia até o 1° dia do primeiro
més da primeira cobranca.

§ 5°. Serad emitida uma cobranca no valor estabelecido no § 3°, corrigido conforme § 4°, ambos
desta clausula, com vencimento estabelecido em 5 (cinco) DIAS UTEIS apos a sua emisséo.

§6°. Caso a adimplencia contratual ndo ocorra até 12 (doze) meses apos a configuracgéo da
inadimpléncia, o valor referido no § 3° sera reajustado de acordo com a variacdo do IPCA,
divulgado pela Fundag&o Getdlio Vargas ou, no caso de sua extingdo, outro indice com fungéo
similar que venha a substitui-lo, previamente acordado entre as PARTES.

§7° O valor configurado nesta ciausula & cumuiativo, ou seja, ndo extingue, nem substitui as
adimpléncias das obrigagdes deste CONTRATO.

§ 8% Para os pagamentos definidos nesta clausula, aplicar-se-a no que couber o TITULO X — Dos
Pagamentos.

Clausula 80 Compartilhamento de servigco ou infraestrutura

O compartilhamento, pela USUARIA, de todo e qualquer servigo efou infraestrutura da
TRANSMISSORA se dara por conta e risco da USUARIA, no sendo, pois, sob qualquer hipétese,
devidas indenizages pela TBANSMISSOF}’A, de qualquer espécie, caso ocorra alguma
indisponibilidade nas INSTALACOES da USUARIA, ainda que decorrentes de manutengao, defeito
ou falhas ocorridas no servigo efou infraestrutura da TRANSMISSORA.

Clausula 61 Titulo executivo extrajudicial

Todos os valores previstos no presente CONTRATO poderdo ser exigidos através de processo de
execucdo, reconhecendo as PARTES, desde ja, que os aludidos valores podem ser apurados através
de simples calculo aritmeético, constituindo este instrumento titulo executivo extrajudicigl-nos termos

do artigo 784, lll, do Codigo de Processo Civil. //
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Clausula 62 Solugio de Controvérsia

As PARTES envidar&o todos os esforgos no sentido de resolver amigavelmente eventuais
divergéncias, no tocante ao compartilhamento das INSTALACOES.

§1°. A PARTE que se sentir prejudicada, devera comunicar formalmente & outra PARTE, para gue
fique caracterizada uma controvérsia.

§2°. Caso n&o cheguem a um acordo, no periodo de 30 (frinta) dias da comunicagao referida
acima, qualquer uma das PARTES podera solicitar a mediacéo da ANEEL.

§3° Noscasosemquea controvérsia versar sobre aspectos operativos ou que possam impactar
diretamente a Operacéo do Sistema, devera ser acionado primeiramente ao ONS.

Clausula 63 CASO FORTUITO ou de FORGCA MAIOR

Caso uma das PARTES néo possa cumprir qualquer de suas obrigactes, ou exercitar quaisquer de
seus direitos, em decorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, o presente CONTRATO
permanecera em vigor, ficando a obrigagéo ou direito afetado (a) suspenso (a) por tempo igual ao
de duraco do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.

Clausula 64 Confidencialidade das informagdes

Todos os dados relativos as ocorréncias operativas, pesquisas, relatorios, projetos, planos e
quaisquer outros documentos elaborados ou compilados pelas PARTES, referentes ao objeto deste
CONTRATO, serdo tratados como confidenciais, ndo podendo ser colocados a disposicao de
terceiros ou divulgados por uma das PARTES, sem prévio e expresso consentimento da outra
PARTE, exceto por EXIGENCIA LEGAL, ressalvadas as informagdes necessarias e previstas nos
CPST e PROCEDIMENTOS DE REDE.

Clausula 65 Revisdo por Termo Aditivo

Fica assegurada as PARTES a prerrogativa de, a qualquer tempo, solicitar a reviséo das clausulas e
condigbes ora avengadas. Este CONTRATO somente podera ser alterado mediante formalizacéo de
Termo Aditivo.

Clausula 66 Atraso ou tolerancia

Nenhum atraso ou tolerancia por qualquer das PARTES relativas ao exercicio de qualquer direito,
poder, privilégio ou recurso inerente a este CONTRATO sera tido como passivel de prejudicar tal
direito, poder, privilégio ou recurso, e tampouco podera ser interpretado como renincia dos mesmos.

Clausula 67 Extingéo do CONTRATO

A extincao deste CONTRATO néo afetara quaisquer direitos ou obrigacbes adquiridos ou existentes
durante sua vigéncia, ainda que seu exercicio ou cumprimento se dé apés a referida extingéo.

Clausula 68 Cessio de direitos

E vedada a cessdo de direitos ou obrigacdes derivados deste CONTRATO sem o prévio
conhecimento da outra PARTE e homologagéo da ANEEL.

Clausuia 69 Rescisdo

Este CONTRATO somente podera ser rescindido em caso de extingéo da concesséo de qualquer
das PARTES, ou por determinagéo legal.

Clausula 70 Obrigagdo dos sucessores

O presente CONTRATO obriga as PARTES e seus sucessores /
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Clausula 71 Encaminhamento para ANEEL
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Uma copia do presente CONTRATO devera ser apresentada pelo ONS a ANEEL, apos a assinatura

do mesmo, assim como de seus aditamentos ou alteragdes.
Clausula 72 Interpretagéo

Este CONTRATO sera regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com a legislag&o

brasileira.
Clausula 73 Foro

Fica eleito o Foro Central da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, sede da TRANSMISSORA,
para dirimir qualquer duvida ou guestdo decorrente deste CONTRATO, com expressa renincia de

gualguer outro.
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual teor e valor, obrigando-se por si e seus sucessores, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, abaixo assinadas.

Recife, (~ de =l it de 2019.

TRANSMISSORA: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO — CHESF

{

A

Fabio Lopes Alves Jodo Henrique de Aratjo Franklin Neto
Diretor-Presidente Diretoride Operagao

USUARIA: VENTOS DE SANTO ELOY ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. - EOL V§J22

Eugeriio Pacelli Mendonga Dupin Sgii’gid Armando Benevides Filho
Diretor / Diretor

USUARIA ANUENTE 1: VENTOS DE SAO BENTO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. - EOL V8J20

gj

Eugenio Pé?:elli NMendonga Dupin S;érgjid Armando Benevides Filho
Diretor Diretor

USUARIA ANUENTE 2: VENTOS DE SAO GALVAO ENERGIAS RENOVAVEIS $.A— EOL VSJ21

Eugenio Facelli Meﬁonga Dupin gerQi’b Armando Benevides Filho
Diretor ' Diretor

JANUARIO 01 S.A. — EOL VSJO01
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7

USUARIA ANUENTE 3: PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO

~ ‘
4
Paulo Alexandre Coelhg’Abranches
Diretor-Presigente
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USUARIA ANUENTE 4: PARQUE EOLIC

0 VENTOS DE SAO JANUARIO 03 S.A. — EOL VS.J03
Ny z

s

y j 7

Paulo Alexandi"” Coelhgf Abranches
Diretor-Presidénte

USUARIA ANUENTE 6: PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 04 S.A. — EOL VSJ04

f

Paulo AIexandre Coelhg Abranches
Diretor-Presidente

USUARIA ANUENTE 6: PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 05 S.A. — EOL VSJ05

Paulo Alexandre Coelho Abranches
Diretor-Presidente

USUARIA ANUENTE 7: PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 06 S.A. — EOL VSJ06

Paulo AlexMe Coelho Abranches
Dlretor-PreS|dente

USUARIA ANUENTE 8: PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 10 S.A. — EOL V§J10

Paulo Alexaﬁare Coelho *Abranches
Dlretor—Pres@

USUARIA ANUENTE 9: PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 11 S.A. - EOL VSJ11

Paulo Alexandre Coel}z"d Abranches
Diretor-Presidente /
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USUARIA ANUENTE 10: PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUAR!O 13 8.A. —EOL VSJ13

Paulo Alexandr Coelho Abranches
Diretor-Presidente

USUARIA ANUENTE 11: PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 14 S.A. — EOL VSJ14

Paulo Alexandre Coelho Abranches
Dlretor-Pregidente

INTERVENIENTE : OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS

& ég ’
Wb N S / MJ%

Luiz Eduardo Barata Ferreira AIvar’E Fieury Veloso da Silveira
Diretor dg 1. Relacionamento com Agentes

e Assuntos Regulatérios

Diretor Geral

TESTEMUNHAS:

xﬂ {_J@,Awﬁ}x \ : fz? g Lt Fa

.i

Taures Saka: |
CPF: RG:30.65%. - ¢ opr-
CPF: 326.793.508-39
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ANEXO IV DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DO ACORDO OPERATIVO

Com o objetivo de complementar as definigdes, atribuigbes, responsabilidades e procedimentos
estabelecidos no Contrato de Conexao a0 Sistema de Transmisséo - CCT e nos PROCEDIMENTOS
DE REDE, necessarios ao relacionamento operacional entre as PARTES, referentes aos PONTOS e
INSTALA(;(")ES DE CONEXAOQ, as areas operacionais das PARTES deveréo elaborar um ACORDO
OPERATIVO, o qual devera conter itens relativos a:

1. Identificacio do ACORDO OPERATIVO
Identificacdo do CONTRATO ao qual o ACORDO OPERATIVO se refere.
2. Estrutura da Operagéo das PARTES

Neste item & explicitada por cada uma das PARTES a estrutura de operagao responsavel pela
execucdo da coordenacgao, supervis&o, controle e comando da operagéo do sistema, ao qual a
USUARIA esta conectada, especificando o oérgéo de cada empresa responsével por estas
atividades.

Sio0 fornecidas ainda, como anexo, uma lista do pessoal credenciado de cada empresa para
exercer o relaciocnamento operacional e especificada a forma de sua atualizag&o.

3. Meios de Comunicagao
Especificar os meios de comunicacéo postos & disposi¢ao para o relacionamento operacional
entre as PARTES.

4, Codificagso de Equipamentos e Linhas de Fronteira

Informar a codificagao dos equipamentos de fronteira, visando a seguranga do relacionamento
operacional entre as PARTES.

Fornecer como anexos 0s respectivos diagramas unifilares das subestactes das PARTES onde
se localizam os PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAOQ, codificados conforme o paragrafo
anterior e especificar a forma de sua atualizacéo.

5. Fluxo de Informagdes

Detalhar o processo a ser utilizado para a transferéncia das informagdes e dados disponiveis
necessarios para as tratativas operacionais entre as PARTES, relativo & determinagéo dos
encargos de uso da transmissdo, tempo real, poés-operagdo, sistema de protegéo,
programacao, analise e desempenho da operagéo e do Sistema.

6. Definictes de Intervengbes e Desligamentos

Conceituar as intervencdes e desligamentos cujas definicbes serdo utilizadas para fins de
programacao e andlise da operagao, de acordo com 08 PROCEDIMENTOS DE REDE.

7. Procedimentos Operacionais

Especificar os procedimentos a serem seguidos em regime normal de operagao referentes a
programagao da operagéo, manobras, entrega e recepgéo de equipamentos para manutengao,
acesso as instalacbes, intervencéo de equipes de linhas energizadas, esquema especiais de
controle de carga, tensdo ou frequéncia, teste dos meios de comunicagdo, bem como em
situacéo de contingéncia operacional guando de necessidade de religamento automatico e ou
manual apos desligamento, caracterizacdo de defeito ou distirbios e restricdo de carga.

8. Solicitagdo de intervengdo no Sistema

Especificar os procedimentos a serem seguidos para solicitagéio de intervencdes tanto no
Sistema quantos nos meios de comunicacio e equipamentos vinculados & superviséo em

tempo real, detalhando prazos, dados a serem informados e resposta & solicitagao. 74
33.de39
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9. Aspectos de seguranca do pessoal durante a execugio dos servicos com equipamento
desenergizado.

Relacionar as normas e ou instrugbes de seguranga e outros procedimentos a serem seguidos
para garantir a seguranca do pessoal durante a execucéo dos servicos em equipamento
desenergizado.

10. Responsabilidades sobre a manutencéo dos PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO

Especificar a empresa responsével pela manutencéo dos PONTOS e INSTALACOES DE
CONEXAQ.

11.  Demais particularidades dos PONTOS e INSTALAGOES DE CONEXAO
12.  Data e Assinatura do Acordo ou de sua Revis&o

Datar e assinar (Representantes legais das PARTES) o Acordo ou a Revis&o.
13.  Anexos

ANEXO | Estrutura da Operagdo das PARTES

ANEXO Il Relag#o de Pessoal Credenciado da TRANSMISSORA

ANEXO it  Relagéo de Pessoal Credenciado da USUARIA

ANEXO IV Diagrama Unifilar das InstalagBes da TRANSMISSORA com PONTOS e
INSTALAGOES DE CONEXAQ

ANEXOV  Diagrama Unifilar das INSTALACOES DA USUARIA com PONTOS e
INSTALACOES DE CONEXAO

ANEXO VI Lista dos PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO de propriedade da
TRANSMISSORA, com as respectivas capacidades operativas em regime
normal e emergéncia, bem como, as capacidades operativas a montante de cada
grupo de PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO derivados de um mesmo
harramento.

DESCRIGAO DOS PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAQO
TENSAO | CAPACIDADE OPERATIVA (A)
{KV) NORMAL EMERGENCIA

INSTALACAO | EQUIPAMENTO OBS.

(Agrupe os PONTOS e INSTALAGCOES DE CONEXAO derivados de um mesmo barramento e forneca
a capacidade operativa a montante dos mesmos)

ANEXO VIl Identificagio das fronteiras e responsabilidade pela manutengéo das instalagoes
das PARTES

ANEXO VIl Formuléario de Controle de Atualizagao

Ll
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ANEXOV PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES NA FASE DE OBRAS
|1 OBJETO E DESCRIGAO DE ATIVIDADES
11 OBJETO

Constitui objeto do presente anexo, a definicdo das responsabilidades e condigbes acordadas entre a
TRANSMISSORA e a USUARIA para viabilizar a execugéo das seguintes atividades:

1.2 DESCRIGAO DAS ATIVIDADES NAS SUBESTAGOES LISTADAS NO CONTRATO

Relacdo das atividades a ser fornecida pela USUARIA, juntamente com a documentagéo a que se
refere o item 2.1, e validada pela area técnica da TRANSMISSORA de acordo com o empreendimento
(Execugéo de obras pela USUARIA, que envolvam as INSTALACOES da TRANSMISSORA, durante
as fases de implantacdo e operacional. Para efeito desse anexo, s&o consideradas obras toda e
qualquer atividade desenvolvida, nas Subestacbes da TRANSMISSORA, sob responsabilidade da
USUARIA que interfira nas INSTALACOES da TRANSMISSORA e n3o sejam enquadradas como
manutencgio de rotina).

[2 DOS CRITERIOS TECNICOS EXIGIDOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES. ]

21  SOLICITAGAO PARA INICIO DOS TRABALHOS

2411 A USUARIA deve formalizar para a TRANSMISSORA, através de seu representante legal,
conforme definido no CONTRATO, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia,
solicitagéo para inicio dos trabalhos contendo, sem se limitar, as seguintes informacdes:

Relacéo das atividades, conforme definido no item 1.2;

Projeto do empreendimento com descrigéo das atividades que serao desenvolvidas nas
etapas de construgdo e montagem;

Cronograma detathado das etapas acima descritas;

Qualificagéo do responséavel por cada etapa do empreendimento;
Layout do canteiro de obras;

Licengas ambientais conforme exigéncia legal, quando necessario;
Autorizac3o de érgaos puiblicos ou Agéncias quando necessario;

Maneira pela gual se dara o trnsito de veiculos, equipamentos, instrumentos e materiais,
dentre outros;

{. Projeto de estrada de acesso e guarita especificas, dentro do padréo de seguranga fisica
e operacional necessarios, caso requisitado pela TRANSMISSORA

@ >

IEMMOUO

2.1.2 A solicitagdo de inicio dos trabalhos devera ser encaminhada para:
2.1.2.1 Durante a fase de implantago

Companhia Hidro Elétrica do Séo Francisco - CHESF

Superintendéncia de Engenharia de Transmisséo — SET

Rua Delmiro Gouveia, 333. Sala A-210, San Martin. Recife — PE. CEP: 50761-801
Telefone: (81) 3229-3080. Fax: (81) 3229-2688

2.1.2.2 Durante a fase de OPERAGAO COMERCIAL

A TRANSMISSORA definira o endereco e responsavel pelo processo de analise e liberagao,
através de correspondéncia emitida pelo Departamento de Gestdo de Contratos de
Transmisséo - DORC.
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2.1.3 Apés andlise da documentagdo apresentada, pela USUARIA, a TRANSMISSORA
formalizara sua concordancia com a solicitagéo apresentada, ou informara as necessidades
de revisdes e/ou complementacgbes.

21.4 Em caso de necessidade de revisbes efou complementagbes, a USUARIA devera
reapresentar sua solicitaggo para inicio dos trabalhos, conforme especificado ho item 2.1.1,
acrescida das recomendacbes especificadas.

2.1.5 Em caso de concordancia deverdo ser seguidos os procedimentos descritos no item 2.2 a
seguir.

2.2 ACESSO A SUBESTAGAO
221 A USUARIA deve formalizar para a TRANSMISSORA, ap6s aprovagéo da solicitagéo de
inicio dos trabalhos, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, solicitagcéo para acesso

as subestacBes listadas no ANEXO I do CONTRATO, confirmando as seguintes
informacbes:

A. Correspondéncia emitida e assinada pelo representante legal da USUARIA
relacionando as empresas terceirizadas e especificando as atividades que as mesmas
estdo autorizadas a executar.

Relacdo das pessoas com os respectivos RG que terao acesso e a empresa aque estdo
vinculadas;

Descricdo das atividades que serdo desenvolvidas;

Utilizac&o de Equipamentos de Protecéo individual;

Periodo de permanéncia na subestagao;

Qualificagdo do responséve! peias atividades que seréo desenvolvidas;

Relacdo dos Supervisores de Servigos para cada etapa do empreendimento, com a
respectiva qualificacdo,

H. Equipamentos e meios a serem utilizados na construgéo e montagem.

|.  Planejamento executivo para intervencao, incluindo os perigos e riscos associados, bem
como as agdes de controle (quando aplicavel).

2.2.2 A solicitag8o de acesso 3s instalagbes da TRANSMISSORA na qual estéo sendo realizados
os servicos pela USUARIA devera ser encaminhada segundo as recomendagtes a segulir.

2.2.2.1 Durante a fase de implantagéo

w

OmmUo

A TRANSMISSORA definira o endereco e responsavel pela liberagio de acesso as suas
instalacbes, através de correspondéncia emitida pela Superintendéncia de Engenharia
de Transmisséo — SET.

2.2.2.2 Durante a fase de OPERACAO COMERCIAL

Companhia Hidro Elétrica do S&o Francisco — CHESF

Departamento de Operagao Regional de Sobradinho - DORS

Av. Paulo Afonso, sfn, Vila S8o Francisco, Sobradinho/BA, CEP: 48.925-000
Fone: (74) 3612-2222

2.2.3 Apbs andlise da documentagdo apresentada pela USUARIA, a TRANSMISSORA,
formalizara sua concordancia com a solicitacdo apresentada, ou informara as necessidades
de revisdes e/ou complementagtes.

224 Em caso de necessidade de revises efou complementagbes, a USUARIA devera
reapresentar sua solicitacéio para acesso as instalagdes, conforme especificado no item 2,
acrescido das recomendagfes especificadas. 4 _

A
4
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Apbs a concordancia por parte da TRANSMISSORA, o responsavel e as pessoas
relacionadas pela USUARIA para acessar a Subestagao, na qual estéo sendo realizados os
servicos pela USUARIA, deverio interagir com o operador encarregado, que confirmara a
identificagdo (cracha de acesso) e orientara com relagéo a procedimentos complementares.

Para acesso a subestacio serd necessdrio que todas as pessoas relacionadas estejam
usando fardamento e identificagéo (cracha).

2.3  IDENTIFICAGAO E DELIMITAGAO DE AREA DE TRABALHO
Atendendo ao padro normativo adotado pela TRANSMISSORA, a USUARIA devera
providenciar a delimitag&o e sinalizagao da area de trabalho, de forma a permitir o isolamento
e facil identificacdo da mesma (tela plastica colorida para a delimitagéo do local de trabalho
nos patios das subestagbes, isolando as areas energizadas, cavaletes e cones). Devera
também, dentro do padrio referenciado, delimitar a area de trafego.

2.4 ETAPAS DAS ATIVIDADES

241 O inicio da execugéo, pela USUARIA, de cada etapa do empreendimento devera ser
precedido de liberagao do respectivo projeto pela TRANSMISSORA.

2.4.2 Nenhum servigo devera ser executado nas 1N$TALAQOES da TRANSMISSORA, sem a
presenca dos Supervisores de Servigo da USUARIA.

2.4.3 Para pronta e facil localizag&o, os Supervisores de Servicos devem utilizar fardamento
diferenciado do restante dos agentes da USUARIA.

2.4.4 Os Supervisores de Servigo da USUARIA devem manter em seu poder, lista atualizada com
a qualificacio de todos seus agentes, e a respectiva escala de horério de trabalho, devendo
manter também uma copia da mesma na recep¢éo da subestacéo em guestao.

245 Os trabalhos serdo desenvolvidos de segunda a sexta-feira no horério comercial (das 07h
as 17h).

246 O horario comercial de trabatho estabelecido neste documento podera ser flexibilizado,
desde que haja comum acordo entre as PARTES.

247 A TRANSMISSORA, para atender solicitagdo expressa da USUARIA, devera liberar a
execucéo de trabaihos fora dos dias e horario estabelecidos no item anterior. Nesses casos,
a USUARIA devera observar as seguintes diretrizes:
2.4.7.1Emitir solicitagéo especifica de acesso com no minimo 5 dias de antecedéncia e

atender a0 estabelecido no item 2.2, exceto o prazo estabelecido no item 2.2.1.

2 4 7.2 Nos casos onde houver custos adicionais 8 TRANSMISSORA, ressarcir os valores
das despesas, previamente acordadas entre as PARTES, mediante emissao, pela
TRANSMISSORA, de documento de cobranca de acordo com o disposto no TITULO
X — Dos Pagamentos.

2.5 PROCEDIMENTOS E NORMAS ANMBIENTAIS
A USUARIA se compromete a seguir os seguintes procedimentos:
A. Politicas Ambientais vigentes;
B. Instrucdo Normativa - IN-MA.01.004 — Supresséo de Vegetacéo;
C. Instrugdo Normativa — IN-MA.03.002 — Ascarel,
D. Agdes ambientais para construcéo de subestacdes; :
E. Acbes ambientais para construco de linhas de transmissédo; e 4 /
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F. Subsidios para Adequagdo das Especificagbes Técnicas para Topografia e
Sondagem em Linhas de Transmissdo e Subestagdes aos Critérios Ambientais,
documento elaborado pela Eletrobras.

26 PROCEDIMENTOS E NORMAS DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO
A USUARIA se compromete a seguir os procedimentos e normas de seguranga e salde no
trabatho da TRANSMISSORA e requisitos legais.
A Politica de Seguranca e Salde no Trabalho da TRANSMISSORA,
B. Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.
27 INFRA-ESTRUTURA E CONDIGOES REQUERIDAS PARA O USO DA MESMA

2.7.1 A TRANSMISSORA devera definir, quando disponivel, area para que a USUARIA possa
instalar o seu escritorio do canteiro de obras para uso durante as etapas de construgéo e
montagem do empreendimento. Apds a concluséo das obras, a referida area devera ser
restituida 8 TRANSMISSORA nas mesmas condicdes originais.

2.7.2 A USUARIA devera, caso constatada a necessidade, construir estrada de acesso e guarita
especificas, dentro do padrio de seguranga fisica e operacional necessario.

2.7.3 A USUARIA se obriga a manter em perfeitas condigdes, por sua conta e dnus, 0s acessos
aos canteiros de obra utilizados durante a execugéo do empreendimento.

274 Na eventualidade da TRANSMISSORA dispor de instalagdes prediais que possam ser
utilizadas, os termos e condigbes para uso de tais instalagbes serfo acordados em
documento especifico.

2.7.5 A forma de pagamento e o valor a ser pago, pelo uso das instalacbes referidas no 2.7.4
serdo definidos no referido documento a ser assinado entre as PARTES.

2.7.6 N&o sera permitida a instalagio de alojamentos na drea cedida, sendo proibido, portanto, o
pernoite de trabalhadores do canteiro de obras.

2.8 RECURSOS DE COMUNICAGAO
A USUARIA devera providenciar recurso de telefonia méve! celular, para uso do pessoal
que trabalhara durante a fase da obra.

2.9  VIGILANCIA
A USUARIA devera contratar postos de vigilancia diurno e noturno durante a fase da obra.
A TRANSMISSORA n3o se responsabilizard pelas consequéncias de quaisquer fatos que
venham a ocorrer com o material colocado na Subestacgéo.

2.10 CONSUMO DE ENERGIA E AGUA
Sera de responsabilidade da USUARIA a contratag8o dos fornecimentos de agua e luz
necessarios e especificos para o desenvolvimento das atividades das fases de construgéo
e montagem do seu empreendimento.

211 CONSERVAGAQ E LIMPEZA
A USUARIA devera conservar e manter limpa a area do patio destinado ao empreendimento,
objeto deste procedimento.

212 FISCALIZACAO DA EXECUGAO DOS TRABALHOS
A TRANSMISSORA reserva-se no direito de fiscalizar a execugéo dos trabalhos referentes
ao empreendimento, objeto deste procedimento, zelando pelos aspectos dg segdranca e
confiabilidade operacional da subestacéo. f?}
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213 EMBARGO DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS

2131 A TRANSMISSORA reserva-se o direito de embargar a execugdo de qualquer servigo ao
detectar, no acompanhamento da execugao dos trabaihos, fatos que coloquem em risco as
suas instalagdes, o Meio Ambiente, os seus empregados, empregados da propria USUARIA,
empregados das empresas subcontratadas efou terceiros, devendo a TRANSMISSORA
comunicar, por expresso, 8 USUARIA.

2.13.2 A paralisagéo a que se refere o paragrafo anterior devera permanecer até a completa
extingio da situacdo de riscos ou ateé que os responsaveis das PARTES acordem sobre
medidas mitigadoras eficazes.

2.13.3 A TRANSMISSORA podera suspender a execugdo de qualquer atividade executada no
hordrio entre 16:30 e 22:00 horas, se entender que estas atividades coloquem em risco a
integridade do sistema elétrico.

2.13.4 Em situagdo de emergéncia, motivada por razbes de ordem técnica ou de seguranca das
instalagdes ou de terceiros, a TRANSMISSORA poderé interromper todo e qualguer servigo.

2.13.56 O exercicio destas prerrogativas, pela TRANSMISSORA, n3o atenua ou exime as
responsabilidades da USUARIA.

214 RESPONSABILIDADE EM PERTURBACOES

2.14.1 Quaisquer danos em equipamentos ou utensilios das subestacgdes listadas no ANEXO Il do
CONTRATO, bem como as consequéncias das perturbagdes no Sistema Elétrico efou perda
de suprimento de energia a cargas, que fiquem caracterizadas como tendo sido provocada
pelos agentes da propria USUARIA ou de empresa por ela contratada, sera de total
responsabilidade da USUARIA.

2 14.2 A USUARIA ressarcira a2 TRANSMISSORA por todos os custos decorrentes dos danos
acima citados.

DA CONDIGAO FINAL

3.1 REQUISITOS DE SEGURANGA

A USUARIA se obriga a atender aos requisitos de segurancga adotados pela
TRANSMISSORA para as suas instalagdes.

3.2 AUTORIZAGAO A TERCEIROS

32.1 A USUARIA podera, exceto para os itens 2.1 e 2.2.1, realizar todos os trabalhos objeto do
presente procedimento por meio de empresas terceirizadas. Para tal, devera, através de
correspondéncia assinada por seu representante legal, especifica para este fim, indicar
formalmente as empresas terceirizadas.

322 As empresas terceirizadas ficam autorizadas a executar 0s servicos a elas designados,
conforme especificado na correspondéncia referenciada neste item.

3.3 Concluséo da Fase de Obra

3.3.1 As PARTES deverdo proceder o levantamento de pendéncias e/ou néo conformidades das
INSTALACOES da USUARIA que venham a impactar as INSTALAGOES da
TRANSMISSORA, com suas respectivas datas para saneamento.

3.3.2 Caso existam pendéncias efou ndo conformidades, as PARTES devem firmar um Atestado
de Conclusdo de Obra Provisério — ACP.
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