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CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO - CCT QUE ENTRE SI FAZEM CEMIG 
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. E A USINA DE 
ENERGIA FOTOVOLTAICA HÉLIO VALGAS I LTDA., 
COM INTERVENIÊNCIA DO ONS - OPERADOR 
NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO 

I – De um lado e doravante denominada simplesmente SECCIONADA, a CEMIG GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO S.A., concessionária do serviço público de energia elétrica, mediante Contrato 
de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 006/97, com sede na 
Av. Barbacena, nº 1200, Bairro Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, CEP: 30.190-131, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.981.176/0001-58, representada por 
seus Diretores, ao final assinados; 

II – De outro lado e doravante denominada simplesmente SECCIONANTE, a USINA DE 
ENERGIA FOTOVOLTAICA HELIO VALGAS I LTDA., produtor independente de energia 
elétrica, com sede na Fazenda Caraibas ou Olhos Dagua, S/N, Zona Rural, Várzea da Palma, 
MG, CEP: 39.260-000, inscrita no CNPJ sob o nº 32.431.519/0001-10 representada na forma do 
seu Contrato Social por seus Diretores ao final assinados; 

III – Com a interveniência do doravante denominado simplesmente ONS, o OPERADOR 
NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO-ONS, pessoa jurídica de direito privado, constituído sob 
a forma de associação civil sem fins lucrativos, autorizado a executar as atividades de 
coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica no Sistema 
Interligado Nacional - SIN, nos termos do artigo 13 da Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, e 
do Decreto n.º 5.081, de 14 de maio de 2004, com sede na ASA SUL, Área de Serviços Públicos 
- Lote A, Edifício CNOS, Brasília, DF, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 02.831.210/0001-57, e 
Escritório Central na Rua Júlio do Carmo, n.º 251, Cidade Nova, Rio de Janeiro, estado do Rio 
de Janeiro, neste ato representado por seu Diretor-Geral e seu Diretor de TI, Relacionamento 
com Agentes e Assuntos Regulatórios ao final assinados. 

CONSIDERANDO: 

A. que a SECCIONANTE foi autorizada, por meio das Resoluções Autorizativas nº 8.830 a 8.839 
da ANEEL, todas de 19 de maio de 2020, a implantar e operar as usinas fotovoltaicas Hélio 
Valgas 1 a 10, respectivamente, e a conectar-se à REDE BÁSICA através do secionamento 
da LT 345 kV Várzea da Palma 1–Pirapora 2; 

B. o Parecer de Acesso RE ONS Nº DTA-2020-PA-0209-R0, de 30 de dezembro de 2020, que 
disciplina o acesso da SECCIONANTE à REDE BÁSICA por meio de seccionamento da LT 
345 kV Várzea da Palma 1–Pirapora 2; 

C. que a LT 345 kV Várzea da Palma 1–Pirapora 2, faz parte da concessão da SECCIONADA; 
 

D. que a SECCIONANTE deverá implantar o sistema de transmissão de interesse restrito das 
UFVs Hélio Valgas 1 a 10 composto por: 

 
1) Trecho de linha de transmissão em 345 kV, em circuito duplo, com cerca de 10 km de 

extensão, ligando o ponto de abertura da LT 345 kV Várzea da Palma 1 – Pirapora 2 à 
SE Várzea da Palma 4; 

 
2) SE Várzea da Palma 4, subestação seccionadora da supracitada LT em 345 kV, 

constituída de: 
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a) Setor de 345 kV: barra dupla, 02 (dois) módulos de entrada de linha, 02 (dois) módulos 
de interligação de barra e 02 (dois) módulos de conexão de transformador, todos 
compatíveis com o arranjo em barra dupla com disjuntor e meio – DJM; 

 
b) 02 (dois) transformadores 34,5/345 kV - 165 / 220 / 280 MVA (ONAN / ONAF1 / 

ONAF2); 
 

c) Setor de 34,5 kV: 02 (duas) barras, sendo a barra principal com duas seções 
interligadas por meio de chaves seccionadoras e disjuntor e a barra de transferência 
com duas seções independentes, além de 02 (dois) módulos de conexão de 
transformador, compatíveis com o arranjo em barra principal e transferência – BPT. 

 

E. que adicionalmente às instalações de transmissão acima citadas, serão implantados 10 (dez) 
alimentadores em 34,5 kV, sendo um para cada uma das UFVs Hélio Valgas 1 a 10, a serem 
conectados no barramento de 34,5 kV da SE Várzea da Palma 4; estas instalações são de 
propriedade da SECCIONANTE, não fazendo parte do objeto deste CCT. 

F. que os novos trechos de linha originados do seccionamento da LT 345 kV Várzea da Palma 
1–Pirapora 2 e suas respectivas EL’s, o barramento de 345 kV da SE Várzea da Palma 4, 
bem como os equipamentos e infra-estrutura associados, serão transferidos para a 
SECCIONADA, atendendo a Resolução Normativa ANEEL nº 067/2004; 

G. a necessidade da celebração do CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO – CCT, para regular o acesso ao SISTEMA DE TRANSMISSÃO pela 
SECCIONANTE, em atendimento ao previsto na regulamentação. 

H. que o presente CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CCT se 
refere à UFV Hélio Valgas 1, CEG UFV.RS.MG.042991-0.01, autorizado pela REA nº 8.830, 
de 19 de maio de 2020. 

 

A PARTES têm entre si, justo e acordado, celebrar, com a interveniência do ONS, o presente 
CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - CCT, que se regerá pelas 
disposições das Leis n.º 9.074/95 e 9.648/98, regulamentadas respectivamente pelos Decretos 
n.ºs 1.717/95 e 2.655/98, pelas Resoluções da ANEEL, pelos PROCEDIMENTOS DE REDE e 
requisitos técnicos da SECCIONADA, de acordo com os seguintes termos e condições: 

 
T Í T U L O  I 

Definições Aplicáveis ao Presente CONTRATO 

Cláusula   1ª  

Para permitir o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada neste CCT 
e seus Anexos, fica desde já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e 
expressões, podendo ser os mesmos utilizados no singular ou no plural: 

a) “ACORDO OPERATIVO”: Acordo celebrado entre as PARTES que descreve e define as 
atribuições e responsabilidades, e estabelece os procedimentos necessários ao 
relacionamento operacional entre as mesmas; 
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b) “ANEEL”: Agência Nacional de Energia Elétrica, criada pela Lei nº 9427, de 26 de dezembro 
de 1996, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de 
energia elétrica; 

c) "CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR": Verifica-se no fato necessário, cujo efeito não 
era possível evitar ou impedir, conforme os termos do Artigo 393 do Novo Código Civil 
Brasileiro; 

d) “COMISSIONAMENTO”: Ensaios, testes e verificações em equipamentos, instalações e 
sistemas, após sua montagem, para permitir sua entrada em operação; 

e) “CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO”: Pessoa jurídica com concessão do poder 
concedente para a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica; 

f) “CPST - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO”: Contrato 
padrão homologado pela ANEEL, a ser celebrado entre o ONS e as CONCESSIONÁRIAS 
DE TRANSMISSÃO detentoras de instalações de transmissão componentes da REDE 
BÁSICA, estabelecendo os termos e as condições para prestação de serviços de transmissão 
de energia elétrica aos USUÁRIOS, sob administração e coordenação do ONS, conforme 
modelo aprovado pela ANEEL; 

g)  “ENTRADA DE LINHA - EL”: Conjunto dos equipamentos e da infraestrutura destinado à 
conexão de uma linha de transmissão em uma subestação e a sua operação, 
compreendendo disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente e potencial, 
para-raios, sistemas de comunicação (carrier etc), sistemas de proteção, comando e controle, 
estruturas, suportes e as obras civis correspondentes, cabos de controle, isoladores, 
barramentos, conexões e similares e serviços auxiliares; 

h) "EXIGÊNCIA LEGAL”: Qualquer lei, regulamento, ato normativo ou qualquer ordem, diretriz, 
decisão ou orientação da Autoridade Competente, aplicável ao serviço de energia elétrica; 

i) FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO: Conjunto de instalações funcionalmente dependentes, 
considerado de forma solidária para fins de apuração da prestação de serviços de 
transmissão, compreendendo o equipamento principal e os complementares. 

j) "IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES": São os procedimentos necessários para implantação 
de uma nova instalação e/ou ampliação de uma existente, compreendendo todas as fases 
necessárias para sua viabilização (projetos, obras civis, montagens eletromecânicas, dentre 
outras); 

k) “INSTALAÇÃO”: Conjunto de todos os itens de infraestrutura e de equipamentos de 
transmissão inerentes à prestação de serviço de transmissão de energia, existentes na 
subestação e pertencentes a cada uma das PARTES; 

l) “IPCA”: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE; 

m) “INSTALAÇÕES COMPARTILHADAS”: São as INSTALAÇÕES pertencentes à uma das 
PARTES e que serão utilizadas de maneira compartilhada pela outra PARTE; 

n) “INSTALAÇÕES DE SECIONAMENTO”: São as instalações referentes às extensões de 
Linha de Transmissão a partir dos pontos de seccionamento, o setor de 345 kV da SE Várzea 
da Palma 4, bem como os equipamentos e infra-estrutura associados e os eventuais reforços 
e modificações nas ENTRADAS DE LINHA da LT existente, as quais serão classificadas 
como integrantes da REDE BÁSICA; 
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o) “MENSAGEM DE OPERAÇÃO“: Documento com vigência temporária, de natureza interna 
ao agente ou que atenda ao ACORDO OPERATIVO, destinado a incluir, retificar ou 
complementar procedimentos operativos vigentes, em decorrência de alterações nas 
condições operativas dos Sistemas Eletroenergético, de Supervisão e Controle ou/e de 
Telecomunicações, ou a atender a realização de intervenções, testes e ensaios ou a enviar 
informações; 

p) “ONS”: Operador Nacional do Sistema Elétrico, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, constituído sob a forma de Associação Civil, autorizado e responsável em executar 
as atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de 
energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN, nos termos do artigo 13 da Lei 
n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, e do Decreto n.º 5.081, de 14 de maio de 2004, integrado 
por titulares de concessão, permissão ou autorização e por outros agentes vinculados aos 
serviços e às instalações de energia elétrica, e por Consumidores Livres conectados à REDE 
BÁSICA; 

q) “OPERAÇÃO COMERCIAL“: Atividade que se inicia após o COMISSIONAMENTO das 
INSTALAÇÕES com a lavratura de termo de liberação e sua disponibilização ao SISTEMA 
INTERLIGADO; 

r) “PACP”: PLANO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PENDÊNCIAS, relatório 
emitido pela SECCIONADA, em concordância com a SECCIONANTE, relacionando as não 
conformidades ou pendências verificadas durante a IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES 

s) “PARTE”: A SECCIONADA ou a SECCIONANTE (estas referidas em conjunto como 
“PARTES”); 

t) “PODER CONCEDENTE”: A União, nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei Nº 8.987, de 1995. 

u) “PONTO DE COMPARTILHAMENTO”: Componente da INSTALAÇÃO COMPARTILHADA 
que se destina a estabelecer as conexões na fronteira entre os sistemas das PARTES; 

v) “PROCEDIMENTOS DE REDE”: Documento elaborado pelo ONS, com a participação dos 
agentes que, aprovado pela ANEEL, estabelece os procedimentos e os requisitos técnicos 
necessários para o planejamento, para a implantação, para o uso e para a operação do SIN, 
bem como as responsabilidades do ONS e dos agentes; 

w) “REDE BÁSICA“: INSTALAÇÕES pertencentes ao sistema interligado identificadas segundo 
regras e condições estabelecidas pela ANEEL; 

x) “SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO": Serviço público de transmissão de energia 
elétrica, prestado mediante a construção, operação e manutenção das instalações do 
SISTEMA DE TRANSMISSÃO, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de 
equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços 
complementares necessários à transmissão de energia elétrica, segundo os padrões 
estabelecidos na legislação e regulamentos; 

y) "SISTEMA DE TRANSMISSÃO": conjunto de instalações de transmissão integrantes da 
REDE BÁSICA, bem como as instalações de conexão e demais instalações de transmissão 
pertencentes às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO; 

z) “TRIBUTOS”: Todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste CCT, 
excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou 
resultados de qualquer das PARTES. Tal exclusão abrange o imposto sobre a renda da 
pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre 
movimentações financeiras. 
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T Í T U L O  II 

Objeto do Contrato 

Cláusula   2ª  

 
Constitui objeto do presente CCT o estabelecimento dos procedimentos técnico-operacionais e 
responsabilidades comerciais e civis que irão regular, para a UFV Hélio Valgas 1, autorizada pela 
REA nº 8.830, de 19 de maio de 2020: 
 

I. a conexão da SECCIONANTE com o SISTEMA DE TRANSMISSÃO ; 

II. a implantação das INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO; 

III. o ressarcimento dos custos incorridos pela SECCIONADA na fase de implantação das 
INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO. 

Cláusula   3ª  

As PARTES se submeterão à regulação setorial, incluindo os PROCEDIMENTOS DE REDE. 

Cláusula   4ª  

Para melhor caracterização do objeto deste CCT e das obrigações das PARTES, consideram-
se peças integrantes e complementares, independentemente de anexação, em tudo aquilo que 
com ele não conflitarem, os seguintes Anexos: 

 ANEXO I – Identificação das INSTALAÇÕES das PARTES; 

 ANEXO II – ACORDO OPERATIVO – Diretrizes para a Elaboração e Atualização; 

 ANEXO III – Escopo das obras sob responsabilidade da SECCIONANTE; 

 ANEXO IV – Cronograma Básico de Implantação das INSTALAÇÕES DE 
SECCIONAMENTO; 

 ANEXO V – Modelo de Termo de Transferência Não Onerosa. 

T Í T U L O  III 

Do Prazo e da Vigência 

Cláusula   5ª  

O presente CCT entra em vigor a partir da data de sua assinatura assim permanecendo até a 
extinção da concessão da SECCIONADA ou por solicitação da SECCIONANTE. 

 
§ 1º Este CCT poderá ser rescindido por solicitação da SECCIONANTE, que expressará sua 

intenção à SECCIONADA e ao ONS, com cópia para ANEEL, com antecedência mínima 
de 12 (doze) meses, por escrito. 
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T Í T U L O  IV 

Implantação de Instalações 

Cláusula   6ª  

A SECCIONANTE será responsável pela implantação das INSTALAÇÕES, INSTALAÇÕES DE 
SECCIONAMENTO, aquisição e implantação dos materiais e equipamentos nos terminais da 
Linha de Transmissão LT 345 kV Várzea da Palma 1–Pirapora 2, nos termos da Resolução 
Normativa ANEEL nº 67/2004. 
  

Cláusula   7ª  

 
A SECCIONADA deverá verificar a conformidade das especificações e dos projetos relacionados 
às INSTALAÇÕES DE SECIONAMENTO e participar do respectivo comissionamento, conforme 
estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 67/2004. 

Cláusula   8ª  

A SECCIONANTE deverá realizar todos os estudos necessários à compatibilização de suas 
INSTALAÇÕES com as da SECCIONADA.  Nas instalações da SECCIONADA e nas instalações 
a serem transferidas deverão ser observados os requisitos, as normas técnicas e os padrões da 
SECCIONADA. 

Cláusula   9ª  

A SECCIONADA deverá disponibilizar as informações necessárias para a compatibilização 
prevista na Cláusula 8ª dentro do cronograma a ser acordado entre as PARTES para a 
implantação das INSTALAÇÕES da SECCIONANTE, incluindo as adequações necessárias, 
sendo de sua responsabilidade a veracidade e a tempestividade, conforme § 9º e 10º da Clausula 
11ª, das informações disponibilizadas. 
 

Cláusula   10ª  

A execução de obras nas INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO deverá ser precedida de 
aprovação formal, pela SECCIONADA dos projetos sob responsabilidade da SECCIONANTE, 
conforme procedimentos e prazos dispostos neste CCT. 
 
§1º A SECCIONANTE informa que tem por objetivo implantar e comissionar as INSTALAÇÕES 
DE SECCIONAMENTO em 21 meses, portanto os prazos a serem acordados na forma citada 
nesta Cláusula e na Cláusula 9a deverão ser ajustados aos prazos intermediários das Tabelas 1 
e 2 da RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 815, DE 22 DE MAIO DE 2018 Artigo 1o inciso 8o. 
 

Cláusula   11ª  

De forma a manter a fidelidade e coerência da documentação que representa a INSTALAÇÃO, 
todos os desenhos ou documentos de projeto que contenham, mesmo que parcialmente, 
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representações das INSTALAÇÕES da SECCIONADA deverão ser atualizados observando o 
disposto nos seguintes parágrafos. 

§  1º Os desenhos ou documentos de projeto fornecidos pela SECCIONADA que sejam 
aplicados nas INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO e que não estiverem em 
formato MICROSTATION deverão ser transformados (redesenhados) no formato 
MICROSTATION pela SECCIONANTE sempre utilizando o padrão estabelecido na 
instrução – INST 885 da SECCIONADA. 

§  2º Desenhos gerados pela SECCIONANTE para a SECCIONADA deverão ser 
elaborados no padrão MICROSTATION conforme instrução – INST 885 da 
SECCIONADA. 

§  3º Para os desenhos e documentos já existentes da SECCIONADA, que sejam 
aplicados nas INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO, a SECCIONANTE deverá 
efetuar as devidas revisões demonstrando claramente os limites das suas novas 
INSTALAÇÕES. 

§  4º Caso não seja possível incluir nos desenhos ou documentos mencionados no §  3º 
desta Cláusula as novas INSTALAÇÕES da SECCIONANTE, a SECCIONANTE 
deverá confeccionar novos desenhos e documentos que demonstrem todas as 
INSTALAÇÕES da subestação. Estes novos desenhos e documentos serão parte 
integrante do acervo da SECCIONADA. 

§  5º Os novos desenhos e documentos que fazem parte do acervo da SECCIONANTE, 
que a SECCIONADA necessite para uma compreensão de todas as suas 
INSTALAÇÕES, passarão a fazer parte integrante do acervo da SECCIONADA. 

§  6º Qualquer desenho ou documento que vier a sofrer revisão pela SECCIONANTE após 
a conclusão da implantação das suas INSTALAÇÕES, que afete a SECCIONADA, 
deverá ser submetido à SECCIONADA para sua liberação. 

§  7º Durante a fase de implantação das INSTALAÇÕES da SECCIONANTE, a 
SECCIONANTE deverá submeter previamente à SECCIONADA todos os desenhos 
e documentos de projeto para a liberação dos mesmos pela SECCIONADA. 

§  8º A SECCIONADA, após o recebimento dos desenhos e documentos de projeto das 
INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO e das INSTALAÇÔES COMPARTILHADAS 
encaminhados pela SECCIONANTE, deverá atender a seguinte rotina: 

(i) Entregar a documentação e desenhos solicitados, respeitando os prazos 
estabelecidos nos parágrafos § 9º e 10º desta Cláusula; 

(ii) Analisar e aprovar os documentos e projetos solicitados, segundo procedimento 
de envio estabelecido. A SECCIONANTE, enviará para cada um dos documentos, 
uma cópia em meio magnético e duas cópias em papel. 

§  9º  A SECCIONADA procederá a análise dos desenhos, documentação técnica e 
projetos submetidos pela SECCIONANTE e emitirá parecer no prazo de até 30 
(trinta) dias contados da data do recebimento da documentação associada às 
INSTALAÇÕES DO SECCIONAMENTO.  
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§  10º Caso a SECCIONADA constate a necessidade de alterações nos desenhos, 
documentação técnica e projetos, deverá comunicar à SECCIONANTE por escrito a 
necessidade de mudança e a SECCIONANTE deverá providenciar as ações 
pertinentes para reenvio à SECCIONADA que terá, a partir do recebimento dos 
desenhos e documentos de projeto revisados, prazo de até 30 (trinta) dias para 
análise e liberação.  

§  11º Não será imputada à SECCIONADA em qualquer hipótese, a responsabilidade por 
erro nos desenhos e documentos de projeto enviados pela SECCIONANTE para a 
liberação da SECCIONADA. 

§  12º O atendimento dos parágrafos anteriores não atenua ou exime as responsabilidades 
da SECCIONANTE. 

§  13º A SECCIONANTE responderá por danos e ou prejuízos que der causa em 
INSTALAÇÕES da SECCIONADA em decorrência das atividades de implantação de 
suas INSTALAÇÕES, nos termos da legislação vigente. 

Cláusula   12ª  

A SECCIONANTE será responsável pelos projetos, implementação e fiscalização das obras, 
independentemente da sua execução por terceiros nas INSTALAÇÕES de sua propriedade. 

§  1º Os projetos, serviços, equipamentos, materiais e demais componentes utilizados na 
implantação das INSTALAÇÕES deverão observar, estritamente, normas técnicas 
aplicáveis de forma a garantir a integridade das INSTALAÇÕES, em atendimento aos 
Padrões e Requisitos Técnicos da SECCIONADA para as INSTALAÇÕES DE 
SECIONAMENTO, os PROCEDIMENTOS DE REDE do ONS, ou na sua falta, 
Normas Brasileiras aplicáveis. 

§  2º Para o início da execução de cada etapa das obras nas INSTALAÇÕES da 
SECCIONADA deverá ser obrigatoriamente precedido da liberação formal dos 
desenhos ou documentos de projeto por parte da SECCIONADA daquela atividade 
que será executada pela SECCIONANTE. 

Cláusula   13ª  

A SECCIONANTE deverá acordar com a SECCIONADA e prover, até 90 dias antes da 
energização, sem ônus para a SECCIONADA: 

(i) treinamento e capacitação técnica adequada para a equipe da SECCIONADA 
assumir as atividades de operação e manutenção dos equipamentos e sistemas 
transferidos; 

(ii) peças sobressalentes em quantidade suficiente, que viabilizem a disponibilidade 
requerida para o sistema e que compreendam os equipamentos necessários para 
substituição de uma fase completa de cada FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO. 
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Cláusula   14ª  

A SECCIONANTE será responsável pela instalação do Sistema de Medição para Faturamento - 
SMF devendo atender os requisitos estabelecidos na “Especificação Técnica das Medições para 
Faturamento” constantes nos PROCEDIMENTOS DE REDE. 

§  1º Parágrafo único A SECCIONADA será responsável pela análise dos projetos e 
encaminhamento dos mesmos à CCEE e ONS para aprovação; especificação 
técnica para aquisição dos equipamentos (TCs, TPs e painel de medição); 
acompanhamento do comissionamento do cabeamento secundário e do painel de 
medição; análise do relatório de comissionamento e encaminhamento do mesmo à 
CCEE e ONS para aprovação e cadastro do ponto de medição junto à CCEE para a 
entrada em operação comercial, sendo que o pagamento por estas atividades se 
dará conforme § 5º da Clausula 29º.  

Cláusula   15ª  

Durante a fase de IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES, será elaborado o PACP, pela 
SECCIONADA em conjunto com a SECCIONANTE, relacionando as não conformidades ou 
pendências verificadas no decorrer das obras 

Cláusula   16ª  

As PARTES deverão acordar previamente os procedimentos e a programação de desligamentos 
necessários à IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES, cujas solicitações de intervenções ao ONS 
deverão ser tempestivamente encaminhadas pela SECCIONADA, obedecendo-se o disposto na 
Clausula 17ª e de forma a atender os prazos estabelecidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE, 
no Parecer de Acesso RE ONS Nº DTA-2020-PA-0209-R0 e nos procedimentos da 
SECCIONADA, em especial a Norma 01000-DGT-1B. 
 

Parágrafo Único  Caso a SECCIONANTE, durante a IMPLANTAÇÃO das INSTALAÇÕES, 
cause por sua ação ou omissão, mediante comprovação através de 
documentação técnica pertinente, desligamentos ou atrasos conforme 
abaixo indicados, a SECCIONANTE se responsabilizará e ressarcirá à 
SECCIONADA a Parcela Variável, desde que a SECCIONADA venha a 
ser comprovadamente penalizada pelo ONS decorrente de: 

(i) Desligamentos não programados do SISTEMA DE TRANSMISSÃO da 
SECCIONADA. 

(ii) Atrasos nos religamentos após desligamentos programados e que 
necessitem ser prorrogados pela SECCIONANTE junto ao ONS em tempo 
hábil e não o sejam. 

 

Cláusula   17ª  

A solicitação de desligamento junto ao ONS, cadastro no Sistema de Gestão de Intervenções – 
SGI, exclusivamente para o seccionamento da LT 345 kV Várzea da Palma 1–Pirapora, só será 
realizada mediante o cumprimento de todas as ações e condições listadas a seguir: 
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(i) A SECCIONANTE deverá formalizar a necessidade de desligamento de 
instalações da SECCIONADA. 

(ii) Fornecimento prévio de toda reserva técnica, sobressalentes e ferramentas 
especiais para cada acesso ou seccionamento de LT, conforme acerto prévio 
entre as PARTES. 

(iii) Conclusão de todos os treinamentos das equipes da SECCIONADA 
pertinentes à operação e manutenção das instalações que serão operadas 
por esta. 

(iv) Fornecimento do plano de testes de comissionamento das instalações a 
serem transferidas para aprovação da SECCIONADA. 

(v) Inexistência de pendências impeditivas ao seccionamento apontadas no 
PACP. 

(vi) Fornecimento da Licença de Operação do empreendimento. 

(vii) Celebração do Termo de Transferência não Onerosa entre as PARTES, 
conforme cláusula 25ª.  

Parágrafo Único O não atendimento das ações listadas acima inviabiliza o seccionamento 
da LT 345 kV Várzea da Palma 1–Pirapora. 

 

T Í T U L O  V 

COMISSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 

Cláusula   18ª  

O COMISSIONAMENTO das INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO nas INSTALAÇÕES da 
SECCIONANTE será executado pela SECCIONANTE, com o acompanhamento da 
SECCIONADA. 

§  1º O COMISSIONAMENTO será executado de acordo com os PROCEDIMENTOS DE 
REDE, a regulação vigente e requisitos técnicos das PARTES. 

§  2º As PARTES estabelecerão em conjunto os procedimentos técnicos e administrativos 
que irão adotar durante a fase de COMISSIONAMENTO, no prazo de até 60 
(sessenta) dias imediatamente anteriores à data do seu início, em conformidade com 
cronograma básico (Anexo IV). 

§  3º Caso a obra contemple sistema de telecomunicações, os pontos de supervisão e 
controle deverão estar atualizados no Centro de Operação de Sistema-COS da 
SECCIONADA, sendo necessário o envio dos projetos executivos e base de dados 
aprovados, que subsidiarão a elaboração da lista de pontos e atualização da 
configuração Unidade Terminal Remota – UTR pela SECCIONADA, com 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do início das atividades de 
COMISSIONAMENTO. 
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§  4º Caso sejam verificadas não conformidades ou pendências, as mesmas serão 
relacionadas no PACP. 

§  5º O prazo para saneamento das não conformidades ou pendências de implantação, 
deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta dias) a contar da data de emissão do 
PACP ou da entrada em operação das modificações referidas no caput, ou em outra 
data acordada previamente em PARTES.  

§  6º Após a ENTRADA EM OPERAÇÃO, caso as pendências apontadas no PACP não 
sejam corrigidas em até 60 (sessenta) dias, ou outro prazo acordado entre as 
PARTES, por motivo imputável à SECCIONANTE, fica caracterizada uma 
inadimplência de compromisso contratual. 

§  7º O não cumprimento, pela SECCIONANTE, de qualquer de suas obrigações previstas 
nesta cláusula que impossibilite o cumprimento pela SECCIONADA de quaisquer de 
suas obrigações, implicará na assunção pela SECCIONANTE dos efeitos daí 
decorrentes. 

§  8º O não saneamento das não conformidades ou pendências de implantação no prazo 
determinado pelo PACP será considerado uma inadimplência de compromisso 
contratual. 

§  9º Configurada uma inadimplência de compromisso contratual estabelecido nesta 
cláusula e um período de tolerância de 60 dias (período de tolerância não será 
considerado para sobressalentes e treinamentos), será aplicada uma sanção a cada 
mês ou fração, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicáveis a cada uma das 
INSTALAÇÕES DE SECIONAMENTO e referido ao dia 1º de janeiro de 2020, até 
que a SECCIONANTE comprove à SECCIONADA a adimplência de compromisso 
contratual. 

§  10º O valor referido no parágrafo anterior será corrigido mediante a aplicação da variação 
acumulada do IPCA verificada anualmente, calculada pro rata die, considerando a 
data da assinatura do presente CONTRATO. 

§  11º Decorridos 30 (trinta) dias do término do período de tolerância de compromisso 
contratual estabelecido nesta cláusula, será emitida uma cobrança no valor 
estabelecido no § 10º, corrigido conforme § 11º, ambos desta Cláusula, com 
vencimento estabelecido em 7 (sete) DIAS ÚTEIS após a sua emissão. Este 
procedimento será repetido mensalmente até o mês subsequente à comprovação, 
pela SECCIONANTE à SECCIONADA, da adimplência de compromisso contratual. 

§  12º Para os pagamentos definidos nesta Cláusula, aplicar-se-á no que couber o Título 
XII – Ressarcimento de Custos. 

Cláusula   19ª  

O COMISSIONAMENTO das INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO nas INSTALAÇÕES da 
SECCIONADA, será executado pela SECCIONANTE, com o acompanhamento da 
SECCIONADA, de acordo com o estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 067/2004. 

§  1º É de responsabilidade da SECCIONANTE a elaboração e fornecimento dos projetos 
executivos das intervenções nos terminais da SECCIONADA, sendo de 
responsabilidade da SECCIONADA a devida aprovação dos mesmos. 
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§  2º É de responsabilidade da SECCIONANTE o fornecimento dos equipamentos e 
materiais necessários à implementação das referidas modificações. 

§  3º A SECCIONADA irá acompanhar as inspeções em fábrica dos equipamentos a 
serem fornecidos. Para isso, a SECCIONADA enviará tempestivamente um 
formulário padrão para todos os equipamentos que deverá ser preenchido pela 
SECCIONANTE e enviado com 10 dias de antecedência da data pretendida de 
inspeção para os itens fabricados no Brasil. Materiais e equipamentos sem o 
Relatório de Inspeção aprovando os respectivos itens não serão aceitos. 
Adicionalmente, as inspeções deverão ser convocadas de maneira otimizada, 
incluindo os respectivos sobressalentes, de modo a evitar mobilizações sucessivas 
pela SECCIONADA. 

a. A SECCIONADA poderá, a seu critério, dispensar o acompanhamento de 
qualquer inspeção. Nesta hipótese, como no caso de indisponibilidade ou não 
comparecimento da SECCIONADA, os relatórios dos ensaios serão 
encaminhados para aprovação da SECCIONADA. 

§  4º O cronograma das atividades nos terminais da SECCIONADA será estabelecido em 
conformidade com o cronograma disponibilizado pela SECCIONANTE. O início 
destas atividades deverá ser precedido das atividades listadas nos parágrafos 
anteriores desta cláusula. Este cronograma poderá ser revisado, em comum acordo 
entre as PARTES, para adequação ao cronograma da SECCIONANTE. 

§  5º Eventuais pendências de obras serão tratadas de forma análoga às disposições 
estabelecidas pela Clausula 17ª. 

Cláusula   20ª  

A implantação das INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO será considerada concluída com a 
eliminação de todas as pendências apontadas no PACP. 

T Í T U L O  VI 

Segurança das Instalações 

Cláusula   21ª  

A SECCIONADA reserva-se ao direito de paralisar, a qualquer momento, os serviços executados 
pela SECCIONANTE, ao detectar fatos que coloquem em risco as INSTALAÇÕES da 
SECCIONADA, o Meio Ambiente ou as pessoas bem como execução em desacordo com os 
documentos de projeto formalmente liberados. 

§  1º Tal paralisação deverá permanecer até a completa extinção da situação de risco ou 
até a adoção pela SECCIONANTE de medidas mitigadoras eficazes acordadas entre 
as PARTES. 

§  2º O exercício ou não desta prerrogativa não atenua ou exime as responsabilidades da 
SECCIONANTE. 
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T Í T U L O  VII 

Operação e Manutenção das INSTALAÇÕES 

Cláusula   22ª  

A operação e a manutenção das INSTALAÇÕES de cada PARTE são de responsabilidade 
exclusiva desta, sendo observado o disposto no ACORDO OPERATIVO.  

 

Parágrafo Único Caso haja acordo entre as PARTES, a realização da operação e 
manutenção de sua responsabilidade poderá ser efetuada pela outra 
PARTE, sendo objeto de contrato específico de prestação de serviços. 

Cláusula   23ª  

O detalhamento dos procedimentos para o relacionamento técnico-operacional referente às 
INSTALAÇÕES COMPARTILHADAS, aos PONTOS DE COMPARTILHAMENTO e às 
INSTALAÇÕES das PARTES, objeto do presente CCT, não explicitados neste documento ou 
nos PROCEDIMENTOS DE REDE, será estabelecido no ACORDO OPERATIVO, a ser firmado 
entre as PARTES, devendo estar concluído e formalizado em até 60 (sessenta) dias após a 
entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES da SECCIONANTE. 

§  1º Caso as INSTALAÇÕES da SECCIONANTE entrem em operação comercial antes 
da celebração do ACORDO OPERATIVO, as PARTES acordarão os procedimentos 
que constarão de uma MENSAGEM DE OPERAÇÃO como meio provisório. 

§  2º A MENSAGEM DE OPERAÇÃO contendo o assunto referido no §  1º desta Cláusula 
não altera as Cláusulas e as responsabilidades ora avençadas neste CCT e terá 
validade até a entrada em vigor do ACORDO OPERATIVO. 

§  3º O ACORDO OPERATIVO entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e não 
altera as Cláusulas e as responsabilidades ora avençadas neste CCT. 

T Í T U L O  VIII 

Vigilância Patrimonial, Conservação e Limpeza das INSTALAÇÕES 

Cláusula   24ª  

A vigilância patrimonial, o controle da circulação de profissionais, terceirizados ou não, e a 
conservação e limpeza da SE Várzea da Palma 4 serão realizados e contratados pela 
SECCIONADA, após a celebração do Termo de Transferência Não Onerosa, através de seus 
serviços regulares futuros, sendo seus custos incluídos na Taxa de Conservação, conforme §1º, 
a ser rateado proporcionalmente entre as PARTES.  

§  1º O valor mensal pro rata da Taxa de Conservação da SE Várzea da Palma 4 a ser 
pago pela SECCIONADA à SECCIONANTE será devido quando do início da 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DO SECCIONAMENTO, e será 
estabelecido através de um Termo Aditivo ao presente CCT.  



CON-002/2021-CCT 

 

 
15/47 

Parecer JE/DE  

§  2º O valor mensal da Taxa de Conservação será reajustado, anualmente ou na menor 
periodicidade permitida, de acordo com a variação do IPCA ou outro índice que vier 
substituí-lo.  

§  3º A conservação e a limpeza a que se refere o caput desta Cláusula restringem-se ao 
pátio da subestação, onde se encontram implantadas as INSTALAÇÕES de 
propriedade das PARTES 

§  4º A conservação e limpeza das edificações de propriedade da SECCIONANTE é de 
sua responsabilidade, devendo, para a área externa, adotar os mesmos padrões 
adotados pela SECCIONADA. 

§  5º Será de responsabilidade da SECCIONADA informar às AUTORIDADES 
COMPETENTES e à SECCIONANTE acerca da ocorrência de qualquer invasão ou 
ato de vandalismo. 

§  6º Em caso de ocorrências de furtos ou vandalismo nas INSTALAÇÕES, cada PARTE 
será responsável pela reposição ou reparo dos equipamentos de sua propriedade, 
não sendo passível indenização de uma PARTE à outra. 

§  7º A SECCIONANTE deverá manter todos os seguros que entender pertinentes para 
proteger seus bens, instalações e pessoas, dentre outros, não cabendo qualquer 
responsabilidade à SECCIONADA, inclusive perante a seguradora. 

T Í T U L O  IX 

Modificação nas INSTALAÇÕES 

Cláusula   25ª  

Após a ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO, 
qualquer modificação nas INSTALAÇÕES de uma das PARTES, por necessidade da outra, 
deverá ser informada a primeira e somente será iniciada após prévia autorização por escrito da 
proprietária de tais INSTALAÇÕES. 

§  1º A modificação poderá ensejar ajustes nos Anexos do presente CCT. 

§  2º Fica assegurado às PARTES o direito de verificação de toda a documentação técnica 
pertinente às alterações pretendidas, bem como o direito de fiscalização da 
modificação. 

§  3º A implantação da modificação pretendida não poderá, em qualquer hipótese, vir a 
prejudicar a operação e manutenção das INSTALAÇÕES das PARTES, em todos os 
seus aspectos. 

§  4º Todos os custos referentes a qualquer modificação prevista nesta Cláusula serão de 
responsabilidade da PARTE que solicitar a modificação. 
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T Í T U L O  X 

Da Transferência Não Onerosa de Ativos 

Cláusula   26ª  

 
As PARTES acordam desde já que os procedimentos, condições, responsabilidades e direitos 
relacionados à transferência dos ativos serão estabelecidos no Termo de Transferência Não 
Onerosa, modelo que consta no Anexo V, que deverá ser celebrado entre as PARTES 45 
(quarenta e cinco) dias antes da entrada em operação comercial das instalações da 
SECCIONANTE. 

 

§  1º Deverão ser apresentadas as notas fiscais dos equipamentos que serão transferidos 
e a lista completa destes, contendo as informações de fabricante, tipo/modelo, nº de 
série, descrição de suas características (tensão, corrente, nº de fases, comprimento 
barramento, isolamento, comprimento canaleta, área de edificações), valor, dentre 
outros, que serão acordados entre as PARTES. 

 

§  2º Caso a ANEEL determine a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL sem que o Termo 
de Transferência Não Onerosa seja celebrado, a SECCIONANTE será responsável 
pelo pagamento de Receita Adicional à SECCIONADA, para cobertura dos custos 
de Operação e Manutenção, a partir desta data até a data de celebração do referido 
Termo, desde que a SECCIONADA, não receba esta receita quando da emissão Ato 
Autorizativo pela ANEEL. 

§  3º Os custos referidos no parágrafo anterior serão calculados utilizando-se a 
metodologia adotada pela Aneel para determinação da RAP para O&M de 
equipamentos transferidos. Esta metodologia consiste em determinar o Valor Novo 
de Reposição – VNR, a partir do banco de preços referência Aneel, e aplicado o 
percentual de 2,0% correspondente aos custos de referência para O&M. Sobre este 
valor acrescentam-se ainda os dispêndios com P&D (1%) e TFSEE (0,4%). 

 
 

Cláusula   27ª  

Até a efetiva Transferência Não Onerosa, a SECCIONANTE é senhora e legítima proprietária 
das INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO, assumindo as responsabilidades, sem ônus para a 
SECCIONADA, pelos riscos de reposição ou recuperação de todos os bens envolvidos, 
decorrentes, ou não, de sinistros ou fatos extraordinários danosos, contemplando a remoção do 
sinistrado, a aquisição do novo ativo, o transporte e a instalação, sem que isto signifique limitação 
de sua responsabilidade. 
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T Í T U L O  XI 

Garantias 

Cláusula   28ª  

Sem prejuízo de outras obrigações previstas neste CCT, será responsabilidade da 
SECCIONANTE, sem ônus para a SECCIONADA o que segue: 

§  1º Transferir à SECCIONADA os direitos relativos às garantias técnicas fornecidas 
pelos fabricantes aos equipamentos das INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO, 
bem como dos equipamentos sobressalentes, por um período não inferior à 12 (doze) 
meses, contados a partir da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO, de modo a garantir o adequado 
funcionamento das INSTALAÇÕES transferidas, excluídos eventuais defeitos 
decorrentes de armazenamento inadequado ou caso fortuito ou de força maior, 
devidamente comprovados, após a transferência dos mesmos à SECCIONADA. 

§  2º Garantir, por um período de 60 (sessenta) meses, o adequado funcionamento e 
construção das instalações civis, contados a partir da entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO, garantindo a solidez e 
segurança do projeto, caso seja identificado erro de projeto ou daquele que o 
executou, nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

§  3º Acionar as garantias que se fizerem necessárias para assegurar as conformidades 
previstas em projeto e na construção das instalações civis, nos termos do Código 
Civil Brasileiro, quando solicitado pela SECCIONADA. 

T Í T U L O  XII 

Ressarcimento de Custos 

Cláusula   29ª  

Os custos incorridos pela SECCIONADA na fase de implantação das INSTALAÇÕES DE 
SECCIONAMENTO, para a UFV Hélio Valgas 1, autorizada pela REA nº 8.830, de 19 de maio 
de 2020, em observância ao art. 7º, paragrafo 8º, da Resolução Normativa ANEEL 67/2004, 
serão ressarcidos pela SECCIONANTE. 

§  1 Os custos explicitados no caput acima são referentes à verificação e aprovação do projeto 
executivo; verificação e aprovação da documentação dos equipamentos e materiais; 
fiscalização e acompanhamento da obra civil; acompanhamento da montagem 
elétrica/eletromecânica; acompanhamento dos testes físicos; verificação e aprovação do 
estudo e parametrização das proteções; acompanhamento do comissionamento e serão 
ressarcidos pela SECCIONANTE através do pagamento de até R$144.761,11 (cento e 
quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e onze centavos), calculado com 
base no Banco de Preços de Referência ANEEL, referenciado à data base 
dezembro/2020, desde que atendidas as condições de tempestividade estabelecidas no 
Procedimento de Rede, conforme disposto nas Tabelas I e II da Resolução Normativa nº 
067/2004, de 08 de junho de 2004, alterada pela Resolução Normativa Aneel 815/2018. 
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§  2 Os valores devidos pela SECCIONANTE à SECCIONADA serão objeto de atualização 

monetária a partir da data base dezembro/2020, até a data do vencimento estabelecido 
no documento de cobrança, observado o índice IPCA, ou de índice que vier a sucedê-lo. 
Para os efeitos da aplicação da atualização referida neste item, será considerada nula 
qualquer variação acumulada negativa do IPCA. 
 

§  3 A SECCIONANTE efetuará o pagamento à SECCIONADA, de que trata a Tabela I da 
REN ANEEL nº 067/2004, no valor de até R$48.255,37 (quarenta e oito mil, duzentos e 
cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), em 2 (duas) condições, sendo: 

a) a primeira parcela no valor líquido e fixo de R$24.127,69 (vinte e quatro mil, cento 
e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) devendo a SECCIONADA emitir 
à SECCIONANTE o correspondente documento de cobrança em até 60 
(sessenta) dias, após a última assinatura eletrônica do CCT pelos representantes 
das PARTES e do ONS, a que ocorrer por último; e 

b) a segunda parcela no valor líquido de até R$24.127,69 (vinte e quatro mil, cento 
e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), em até 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data da aprovação final dos projetos, devendo a 
SECCIONADA emitir à SECCIONANTE o correspondente documento de 
cobrança. A definição do valor a ser pago pela SECCIONANTE à SECCIONADA 
estará sujeito ao atendimento do prazo dispendido pela SECCIONADA para 
aprovação dos projetos, conforme disposto na metodologia da Tabela I da REN 
ANEEL nº 067/2004 abaixo. 

 
Total 

Banco de Preços 

Quantidade

Tabela I da REN 815/2018 

VALOR TOTAL  Até 30 dias  De 31 a 60 dias  + de 60 dias 

Base 12/2020  1,00%  0,75%  0,50% 

R$4.825.537,00 1 R$48.255,37 R$36.191,53 R$24.127,69 

 
 

§  4 A SECCIONANTE efetuará o pagamento à SECCIONADA, de que trata a Tabela II da 
REN ANEEL nº 067/2004, no valor de até R$96.510,74 (noventa e seis mil, quinhentos e 
dez reais e setenta e quatro centavos) em 2 (duas) condições, sendo: 

a) a primeira parcela no valor líquido e fixo de R$48.255,37 (quarenta e oito mil, 
duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), em até 60 (sessenta) 
dias, contados a partir do início das atividades de obra, devendo a SECCIONADA 
emitir à SECCIONANTE o correspondente documento de cobrança; e 

b) a segunda parcela no valor líquido de até R$48.255,37 (quarenta e oito mil, 
duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), em até 60 (sessenta) 
dias, contados da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
SECCIONAMENTO, devendo a SECCIONADA emitir à SECCIONANTE o 
correspondente documento de cobrança. A definição do valor a ser pago pela 
SECCIONANTE à SECCIONADA estará sujeito ao atendimento do prazo 
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dispendido pela SECCIONADA para liberação das instalações, conforme disposto 
na metodologia da Tabela II da REN ANEEL nº 067/2004 abaixo. 

 

Banco de Preços 

Quantidade 

Tabela II da REN 815/2018 

VALOR TOTAL  Até 30 dias  De 31 a 60 dias  + de 60 dias 

Base 12/2020  2,00%  1,75%  1,50% 

R$ 4.825.537,00 1 R$96.510,74 R$84.446,90  R$72.383,06 

            

  Total CCT  R$144.766,11 R$120.638,43  R$96.510,74 

 
 

§  5 A SECCIONANTE efetuará o pagamento à SECCIONADA, referente aos serviços 
relacionados ao SMF da SE Várzea da Palma 4, no total de R$4.457,74  (quatro mil, 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), em até 60 (sessenta) 
dias, contados da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
SECCIONAMENTO, devendo a SECCIONADA emitir à SECCIONANTE o 
correspondente documento de cobrança.  
 

§  6 A fatura será emitida pela SECCIONADA nos vencimentos indicados nos § 3º e 4º acima, 
devendo a SECCIONADA encaminhar a fatura com 30 (trinta) dias de antecedência e a 
SECCIONANTE realizar o pagamento mediante pagamento do boleto bancário, que será 
enviado juntamente com a fatura, ou crédito em conta corrente a ser indicada pela 
SECCIONADA, sendo que somente será considerada quitada a obrigação após a 
efetivação da transferência bancária ou a compensação do cheque. 

 
§  7 Caso o final das atividades de supervisão, fiscalização e comissionamento das obras 

relacionadas às INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO ocorra após as datas 
informadas no cronograma enviado pela SECCIONANTE, a SECCIONADA passará a 
cobrar, para cada mês adicional, 1% (um por cento) do valor previsto no §4º acima até o 
mês do final das atividades, exceto em caso de culpa exclusiva da SECCIONADA. 

 
§  8 Para efeito do início de contagem do prazo mencionado no § 6º acima, a SECCIONANTE 

deverá informar, com base no cronograma enviado, o início da sua mobilização para 
implantação do canteiro de obras, visando permitir presença da fiscalização da 
SECCIONADA, já na fase inicial, para acompanhamento do empreendimento. 

 
§  9 O acompanhamento das atividades na fase de implantação das INSTALAÇÕES DE 

SECCIONAMENTO será realizado de 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 
 
§  10 Qualquer necessidade de acompanhamento das atividades na fase de implantação das 

INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO fora do horário acima, ocasionando em jornada 
de trabalho aos sábados, aos domingos e feriados, excetuando-se as jornadas de 
trabalho determinadas pelo ONS na etapa de energização, esta deverá comunicar à 
SECCIONADA com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Nestes casos a 
SECCIONANTE arcará com os custos de horas extras da SECCIONADA, referente aos 
funcionários da SECCIONADA envolvidos na jornada de trabalho fora do horário 
acordado e/ou jornada de trabalho aos sábados, aos domingos e feriados. O valor da 
hora extra durante a fase de implantação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO está 
relacionado na tabela abaixo, referidos a janeiro de 2021, e caso sejam executadas 
deverão ser objeto de relatório detalhado especificando data da realização, a referência 
da solicitação da realização, as atividades realizadas, as pessoas envolvidas, a 
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quantidade de horas extras, os respectivos valores, dentre outras informações que forem 
pertinentes. 

 
 

  Período HH diurna HH noturna 

Técnico 

Dias úteis  R$ 176,00   R$ 213,73  

Sabado, domingo 
e feriados 

 R$ 220,00   R$ 257,73  

Engenheiro 

Dias úteis  R$ 248,00   R$ 301,17  

Sabado, domingo 
e feriados 

 R$ 310,00   R$ 363,17  

 
 
§  11 Eventuais pagamentos de horas extras incorridas pela SECCIONADA em função de 

necessidade da SECCIONANTE serão efetuados juntamente com a parcela prevista no 
item b do § 4º acima, de acordo com o disposto no parágrafo anterior. 

 
§  12 Caso a data limite de vencimento não seja dia útil, o pagamento poderá ser efetuado até 

o primeiro dia útil subsequente. 
 
§  13 Sem prejuízo do disposto no § 11 desta Cláusula, a SECCIONADA deverá apresentar o 

documento de cobrança original até 30 (trinta) dias da data do vencimento. 
 
§  14 O não pagamento na data estipulada acarretará a aplicação do disposto na Cláusula 32ª. 

 

Pagamentos 

Cláusula   30ª  

 
A SECCIONANTE deverá efetuar os pagamentos relativos ao ressarcimento de custos previstos 
na Cláusula 29ª e quaisquer outros valores devidos à SECCIONADA, mediante a apresentação 
do competente documento de cobrança a ser apresentada pela SECCIONADA, no qual deve 
constar a data da emissão, data de vencimento, valor em moeda corrente e o objeto do débito. 
 

§  1 A SECCIONADA deverá emitir os competentes documentos de cobrança para 
pagamento pela  SECCIONANTE com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência das 
datas de seus encimentos, para o endereço indicado pela SECCIONANTE. 

 
§  2 Caso a data limite de vencimento não seja dia útil, o pagamento poderá ser efetuado até 

o primeiro dia útil subsequente. 
 

§  3 No caso de atraso no recebimento da fatura pela SECCIONANTE, o prazo de vencimento 
será prorrogado pelo mesmo número de dias do atraso, sem qualquer ônus para a 
SECCIONANTE. 
 

§  4 Todo o pagamento devido por parte da ACESANTE deve ser efetuado livre de quaisquer 
ônus e deduções não autorizadas expressamente pela SECCIONADA 
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Cláusula   31ª  

As divergências eventualmente apontadas no documento de cobrança, emitido pela 
SECCIONADA, não afetarão o prazo para pagamento do documento de cobrança, no montante 
a ser reembolsado, devendo a diferença, se houver, ser compensada no próprio mês. 

Parágrafo único Sobre qualquer soma contestada, que venha posteriormente a ser 
acordada ou definida como sendo devida pela SECCIONANTE, aplicar-
se-á o disposto na Cláusula  33ª, excetuando-se a multa. Os juros incidirão 
desde a data da manifestação da discordância ou da data do vencimento, 
o que ocorrer por último, até a data do pagamento, excluído o dia do 
pagamento. 

Cláusula   32ª  

A SECCIONANTE estará constituída em mora quando deixar de liquidar qualquer dos 
reembolsos mencionados até a data de seus vencimentos. 

Cláusula   33ª  

No caso de mora, incidirão sobre o valor em atraso os seguintes acréscimos: 

 Juros efetivos de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata die”; e 

 Multa de 2% (dois por cento). 

§  1º A atualização monetária será obtida pela variação acumulada “pro rata die” do IPCA 
do mês anterior ao do vencimento até o mês anterior ao do pagamento. 

§  2º Caso o atraso de pagamento seja menor ou igual a 30 (trinta) dias, será considerada 
nula qualquer variação negativa do IPCA para os efeitos da aplicação da atualização 
monetária referida no “caput” e no §  1º desta Cláusula. 

§  3º Caso o atraso de pagamento seja verificado dentro do próprio mês, para os efeitos 
da aplicação da atualização referida no “caput” será utilizada a variação “pro rata die” 
do IPCA do mês anterior ao do pagamento. 

§  4º No caso da extinção do IPCA o valor do débito será atualizado monetariamente por 
outro índice com função similar que venha a substituí-lo, previamente acordado entre 
as PARTES. 

T Í T U L O  XIII 

Responsabilidades 

Cláusula   34ª  

É de responsabilidade das PARTES o pleno e total atendimento às normas e instruções de 
segurança das INSTALAÇÕES das PARTES, respondendo integralmente a outra PARTE por 
qualquer situação oriunda do não cumprimento dessas disposições. 

Parágrafo Único É ainda responsabilidade das PARTES a capacitação e o treinamento de 
seus empregados e de seus eventuais contratados, de modo a assegurar 
o previsto no “caput” desta Cláusula. 
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Cláusula   35ª  

As PARTES serão responsáveis pela segurança de seus empregados ou de terceiros por elas 
contratados. 

Cláusula   36ª  

A SECCIONANTE deverá implementar as suas INSTALAÇÕES, observando todas as exigências 
legais, em especial os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências 
necessárias junto aos órgãos responsáveis para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e 
risco exclusivo e cumprir com todas as condicionantes do licenciamento, enviando cópia dos 
respectivos comprovantes à SECCIONADA. 

§  1º A SECCIONANTE deverá fornecer à SECCIONADA, até a data da solicitação para 
desligamento da LT 345 kV Várzea da Palma 1–Pirapora 2, uma cópia da Licença 
Ambiental de Instalação do empreendimento. 

§  2º A SECCIONANTE deverá fornecer à SECCIONADA, até a data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL, uma cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – 
AVCB da SE Várzea da Palma 4. 

§  3º Em decorrência do empreendimento objeto deste CCT, a SECCIONANTE 
responderá integralmente por toda reclamação, intimação, multa e medidas judiciais 
e extrajudiciais provenientes do descumprimento do disposto no caput desta 
Cláusula. 

Cláusula   37ª  

A SECCIONANTE assume a total responsabilidade pelos estudos ambientais, implantação de 
programas, atendimento de condicionantes, pagamento de compensações ambientais e/ou 
florestais, processo e custos do licenciamento ambiental para a implantação das INSTALAÇÕES 
DE SECIONAMENTO.  

§  1º A SECCIONANTE será responsável por toda e qualquer regularização ambiental, 
ainda que em nome da SECCIONADA, determinada pelos órgãos competentes 
quando da obtenção das licenças necessárias para a implantação das 
INSTALAÇÕES DO SECCIONAMENTO,  assim como pela contratação dos estudos 
necessários e pagamento de taxas vinculadas ao processo de emissões das licenças 
ambientais, bem como pela implantação dos programas ambientais propostos no 
Plano de Controle Ambiental - PCA ou determinados pelo órgão ambiental, pelo 
pagamento das compensações florestal e/ou ambiental e outras advindas da 
implantação das INSTALAÇÕES DO SECCIONAMENTO, sendo ainda de obrigação 
da SECCIONANTE disponibilizar todos os estudos e documentação para a 
SECCIONADA, caso solicitada. 

Cláusula   38ª  

A SECCIONANTE será responsável pela transferência do imóvel correspondente à SE Várzea 
da Palma 4 e pela constituição da servidão administrativa do novo trecho da LT 345 kV Várzea 
da Palma 1–Pirapora 2, devendo transferir o direito de uso à SECCIONADA, sem ônus algum, 
por meio de documentação hábil atualizada, emitida pelo Cartório de Imóveis competente.  
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§  1º Caso o novo trecho esteja inserido em um imóvel maior e em perímetro urbano, será 
de responsabilidade da SECCIONANTE realizar o desmembramento da área antes 
da transferência do imóvel à SECCIONADA, bem como a abertura de nova matrícula. 

§  2º Não serão aceitos pela SECCIONADA instrumentos particulares e contratos de 
promessa de outorga de escritura. 

§  3º De posse da documentação devidamente regularizada junto ao cartório de registro 
de Imóveis, a SECCIONADA realizará a vistoria in loco da linha objeto da presente 
transferência, a fim de validar ou em caso de inconsistências, realizar os 
levantamentos topográficos e devolver à SECCIONANTE para realizar as 
indenizações e demais serviços necessários a conclusão do processo, ficando desde 
já pactuado que será de responsabilidade da SECCIONANTE todos os custos 
provenientes desses serviços. 

 

Cláusula   39ª  

As PARTES expressamente reconhecem não haver qualquer vínculo empregatício entre seus 
empregados, empregados dos contratados ou terceiros por eles utilizados e a outra respectiva 
PARTE, responsabilizando-se por todas as obrigações fiscais, previdenciárias, legais, ambiental, 
mineraria e trabalhistas decorrentes de qualquer reclamação ou demanda, exigência 
administrativa ou judicial, relacionadas a ditos empregados ou terceiros. 

Cláusula   40ª  

Caso uma das PARTES venha a ser autuada, notificada, intimada, citada ou condenada, em 
razão do não cumprimento, na época própria, de qualquer obrigação atribuível a outra PARTE, 
seus contratados ou terceiros por esta designada na execução deste Contrato, seja de natureza 
fiscal, trabalhista, previdenciária, ambiental, mineraria ou de qualquer outra espécie, obriga-se, 
a ressarcir à PARTE afetada de todas as despesas necessárias à realização de sua defesa, 
incluindo, sem limitação, a garantia do Juízo, o valor dos honorários e despesas conexas de seus 
advogados, custas judiciais e administrativas, eventuais despesas incorridas com a produção de 
provas, e os ônus integrais da sucumbência. Tal ressarcimento deverá ocorrer no prazo de 15 
(quinze) dias após o recebimento de notificação pela PARTE afetada neste sentido. 

Parágrafo Único A PARTE autuada, notificada, intimada, citada ou condenada deverá 
tomar todas as providências necessárias à exclusão da PARTE afetada 
do pólo passivo de tais autuações, medidas administrativas e/ou judiciais. 

Cláusula   41ª  

Após a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES, as PARTES reconhecem a 
possibilidade de ocorrência de interrupções ou danos nas INSTALAÇÕES provocados por 
indisponibilidades devido a desligamentos, programados ou não programados, nas 
INSTALAÇÕES COMPARTILHADAS e nas INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO, não sendo, 
pois, sob qualquer hipótese, devidas indenizações, de uma PARTE a outra, de qualquer espécie, 
caso alguma destas circunstâncias de indisponibilidade venha eventualmente a ocorrer. 
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Parágrafo Único Exceto pelo disposto no caput desta Cláusula, cada uma das PARTES 
será responsável por todo e qualquer dano provocado por seus 
empregados ou terceiros por ela contratados, nas INSTALAÇÕES da outra 
PARTE após a devida e necessária comprovação de que o evento 
causador desses danos é de sua responsabilidade. 

Cláusula   42ª  

Será de responsabilidade de cada PARTE o seguro patrimonial de suas respectivas 
INSTALAÇÕES, conforme exigido pela legislação aplicável e regulamentos expedidos pelo 
Poder Concedente e ANEEL. 

T Í T U L O  XIV 

Fluxo de Informações 

Cláusula   43ª  

Em até 30 (trinta) dias a partir da celebração deste Contrato, cada uma das PARTES nomeará 
formalmente representantes (titular e suplente), que estarão autorizados a representá-las com 
relação a todo e qualquer assunto relacionado ao acompanhamento e à execução deste CCT. 

Parágrafo Único Os representantes, a qualquer momento, poderão indicar outros 
profissionais ou áreas das PARTES para tratarem das questões 
específicas contidas no presente CCT, sempre mediante a supervisão e 
responsabilidade dos representantes. 

Cláusula   44ª  

Todas as comunicações relativas ao presente CCT serão realizadas por escrito, via carta ou 
meio eletrônico, entre os representantes, conforme definidos na Cláusula anterior, ou outro meio 
que vier a ser definido previamente de comum acordo pelas PARTES, com exceção das 
comunicações de urgência e/ou emergência nas INSTALAÇÕES das PARTES, que poderão ser 
informadas por qualquer outro meio, preferencialmente pré-estabelecidos entre as PARTES, e 
posteriormente confirmadas por escrito. 

Cláusula   45ª  

As PARTES deverão manter toda a documentação técnica, administrativa, legal e fiscal 
atualizadas, de forma a permitir a verificação das mesmas, quando da necessidade de dirimir 
dúvidas ou controvérsias relacionadas a este CCT. 
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T Í T U L O  XV 

COMPLIANCE  

Cláusula   46ª  

As PARTES asseguram que possuem políticas e procedimentos internos de integridade, 
auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e prevenção a fraude e corrupção, em 
conformidade com a Lei 12.846/2013. Asseguram, ainda, que dão pleno conhecimento de tais 
normas a todos os profissionais que venham a se relacionar com as PARTES, sejam eles 
acionistas, administradores, empregados ou contratados. 

Cláusula   47ª  

 
 Além das demais obrigações previstas neste TERMO, competem às PARTES: 
 
1. conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 1º/08/2013, “Lei 
Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e 
denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento; 
 
2. conhecer e cumprir os princípios éticos de conduta profissional contidos na “Declaração 
de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional da Cemig”, e a sua Política Antifraude, 
disponível no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br.  
 
Parágrafo único: A SECCIONANTE declara conhecimento de que, como forma de prevenir a 
ocorrência desses atos, a SECCIONADA mantém um efetivo sistema de controles internos e de 
compliance composto, dentre outros, por: 
 

I. Comissão de Ética, responsável por tratar as denúncias recebidas. Informações 
disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu 
Conduta Ética, item Comissão Ética. 

 
II. Canal de Denúncia Anônimo, responsável por receber informações sobre irregularidades, 

acessível aos empregados e contratados; 
 
III. Ouvidoria, responsável por registrar e conferir o tratamento adequado às denúncias, 

reclamações, sugestões e elogios, advindos tanto do público externo quanto interno. 
Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br, menu 
Ouvidoria. 
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T Í T U L O  XVI 

Disposições Gerais 

Cláusula   48ª  

O compartilhamento, pelas PARTES, de todo e qualquer serviço e/ou infraestrutura da outra 
PARTE se dará por conta e risco da PARTE acessante, não sendo, pois, devidas indenizações 
de qualquer espécie, caso ocorra alguma indisponibilidade nas INSTALAÇÕES da outra PARTE, 
ainda que decorrentes de manutenção, defeito ou falhas ocorridas no serviço ou infraestrutura 
desta. 
 

Cláusula   49ª  

As PARTES envidarão todos os esforços no sentido de resolver amigavelmente eventuais 
divergências, no tocante ao compartilhamento das INSTALAÇÕES. 

§  1º A PARTE que se sentir prejudicada deverá comunicar formalmente à outra PARTE, 
para que fique caracterizada uma controvérsia. 

§  2º Caso não cheguem a um acordo no período de 30 (trinta) dias da comunicação 
referida acima, qualquer uma das PARTES poderá solicitar a mediação da ANEEL. 

§  3º Nos casos em que a controvérsia versar sobre aspectos operativos ou que possam 
impactar diretamente a operação do sistema, deverá ser acionado primeiramente o 
ONS para sua orientação.  

Cláusula   50ª  

Caso uma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações, em decorrência de 
CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR, o presente CCT permanecerá em vigor, ficando a 
obrigação afetada suspensa por tempo igual ao de duração do evento e proporcionalmente aos 
seus efeitos. 

Cláusula   51ª  

Todos os dados relativos às ocorrências operativas, pesquisas, relatórios, projetos, planos e 
quaisquer outros documentos elaborados ou compilados pelas PARTES, referentes ao objeto 
deste CCT, serão tratados como confidenciais, não podendo ser colocados à disposição de 
terceiros ou divulgados por uma das PARTES, sem prévio e expresso consentimento da outra 
PARTE, exceto por determinação legal, ressalvadas as informações necessárias e previstas no 
CPST e PROCEDIMENTOS DE REDE. 

Cláusula   52ª  

Fica assegurada às PARTES a prerrogativa de, a qualquer tempo, solicitar a revisão das 
Cláusulas e condições ora avençadas. 
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Cláusula   53ª  

Este CCT somente poderá ser alterado mediante correspondente Termo de Aditivo. 

Cláusula   54ª  

Nenhum atraso ou tolerância por qualquer das PARTES relativas ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso inerente a este CCT será tido como passível de prejudicar tal 
direito, poder, privilégio ou recurso, e tampouco poderá ser interpretado como renúncia dos 
mesmos. 

Cláusula   55ª  

Aplicam-se a este CCT as normas e instrumentos legais relativos ao serviço público de 
transmissão de energia elétrica, vigentes nesta data e os que vierem a ser editados pelo Poder 
Concedente, sendo que neste último caso, o presente CCT poderá ser adaptado mediante o 
correspondente Termo Aditivo. 

Cláusula   56ª  

A extinção deste CCT não afetará quaisquer direitos ou obrigações anteriores a tal evento, ainda 
que seu exercício ou cumprimento se dê após a sua ocorrência. 

Cláusula   57ª  

É vedada a cessão de direitos ou obrigações derivados deste CCT, sem prévio e expresso 
consentimento da outra PARTE. 

Cláusula   58ª  

Caso a ANEEL venha a impugnar quaisquer disposições deste CCT, as PARTES deverão 
efetuar as adequações que se fizerem necessárias, sendo certo que a eventual impugnação de 
quaisquer das disposições deste CCT não implicará de forma alguma em nulidade das demais 
disposições deste CCT. 

Cláusula   59ª  

O presente CCT obriga as PARTES e seus sucessores. 

Cláusula   60ª  

Uma cópia do presente contrato será encaminhada pela SECCIONADA a ANEEL, assim como 
de seus aditamentos ou alterações. 

Cláusula   61ª  

Este CCT será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com a legislação 
brasileira. 
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Cláusula   62ª  

Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sede da 
SECCIONADA, para dirimir qualquer dúvida ou questão decorrente deste CCT, com expressa 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 
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ANEXO I - Identificação das INSTALAÇÕES das PARTES 

 
 

 
 

Figura 1 - SE Várzea da Palma 4 - prevista 
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1. Para conexão da SECCIONANTE à REDE BÁSICA, será contruida a SE Várzea da Palma 

4, que, em sua 1ª etapa, será composta de: 
 

 Um arranjo 345 kV do tipo disjuntor e meio, contendo duas seções de entrada de linha, 
duas seções de interligação de barras e duas seções de conexão de transformadores;  

 
 Dois transformadores 34,5/345 kV - 165 / 220 / 280 MVA (ONAN / ONAF1 / ONAF2);  

 
Setor de 34,5 kV: duas barras, sendo a barra principal com duas seções interligadas por meio 
de chaves seccionadoras e disjuntor e a barra de transferência com duas seções independentes, 
além de dois módulos de conexão de transformador, compatíveis com o arranjo em barra 
principal e transferência – BPT; 

 
 Adicionalmente às instalações de transmissão acima citadas, serão implantados 10 (dez) 

alimentadores em 34,5 kV, sendo um para cada uma das UFVs Hélio Valgas 1 a 10, a 
serem conectados no barramento de 34,5 kV da SE Várzea da Palma 4. 

 
2. Os barramentos em 345 kV, as novas seções de linha de transmissão (saídas para Várzea 

da Palma 1 e Pirapora 2) e uma das seções de interligação de barras serão transferidas à 
SECCIONADA E integrados à REDE BASICA.  

 
3. As seções de conexão de transformadores e uma das interligações de barras, além do 

setor de 34,5 kV serão de propriedade da SECCIONANTE (selecionada na figura 1). 
 

4. O PONTO DE CONEXÃO entre a SECCIONADA e a SECCIONANTE será definido como 
sendo as duas conexão dos modulos de conexão dos transformadores nas barras de 345 kV. 
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ANEXO II - ACORDO OPERATIVO – Diretrizes para a Elaboração e Atualização 

Com o objetivo de complementar as definições, atribuições, responsabilidades e procedimentos 
estabelecidos neste CCI, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e nos requisitos técnicos das 
PARTES, necessários ao relacionamento operacional entre as mesmas, referentes às 
INSTALAÇÕES COMPARTILHADAS e ou PONTOS DE COMPARTILHAMENTO, as empresas 
deverão elaborar um ACORDO OPERATIVO, cujo conteúdo deve estar de acordo com as 
diretrizes sugeridas a seguir: 

1. Identificação do ACORDO OPERATIVO 

Identificação do Contrato de Compartilhamento de INSTALAÇÕES ao qual o ACORDO 
OPERATIVO se refere. 

2. Objetivo do ACORDO OPERATIVO 

Definir o objetivo do ACORDO OPERATIVO a ser celebrado entre as PARTES. 

3. Definições 

Definir as principais terminologias utilizadas nas tratativas operacionais entre as PARTES. 

4. Identificação de Equipamentos e Linhas de Fronteira 

Elaborar e anexar ao acordo operativo os diagramas das INSTALAÇÕES com as 
identificações claras dos equipamentos e linhas de fronteira entre os sistemas das PARTES. 

5. Responsabilidades pela execução da manutenção das INSTALAÇÕES, dos PONTOS 
DE COMPARTILHAMENTO e Relação dos Contatos Operativos 

Especificar a empresa responsável pela execução da manutenção das INSTALAÇÕES e dos 
PONTOS DE COMPARTILHAMENTO, bem como a relação dos contatos operativos entre as 
PARTES. 

6. Procedimentos Operativos 

Especificar os procedimentos a serem seguidos em regime normal de operação referentes à 
execução da coordenação, supervisão, controle, comando da operação, assim como as 
referentes à programação da operação, manobras, entrega e recepção de equipamentos 
para manutenção, acesso às INSTALAÇÕES, intervenção de equipes em equipamentos 
energizados, esquemas especiais de controle de carga, tensão ou frequência, equipamentos 
vinculados à supervisão e medição em tempo real, teste dos meios de comunicação, bem 
como em situação de contingência operacional, quando de necessidade de religamento 
automático e/ou manual após desligamento, caracterização de defeito ou distúrbios. 

7. Fluxo de Informações 

Detalhar o processo a ser utilizado para a transferência das informações e dados disponíveis 
necessários para as tratativas operacionais entre as PARTES, relativos à pré-operação, 
tempo real e pós-operação. 
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8. Particularidades dos PONTOS DE COMPARTILHAMENTO 

Descrever alguma particularidade operativa ou física que possa fornecer maiores detalhes 
dos PONTOS DE COMPARTILHAMENTO. 

9. Procedimentos para atualização do ACORDO OPERATIVO e seus Anexos 

Descrever as rotinas a serem seguidas pelas PARTES para atualização e controle de 
revisões do Acordo Operativo e seus Anexos, sempre que necessário. 

Neste item deverão constar os órgãos das PARTES competentes para atualização dos 
Anexos. 

10. Relação de Anexos 

Relacionar os anexos que deverão ser incorporados ao acordo operativo, os quais deverão 
contemplar os seguintes itens: 

- Estrutura de Operação 

Neste item é explicitada pelas PARTES a estrutura de operação responsável pela 
execução da coordenação, supervisão, controle e comando da operação das 
INSTALAÇÕES, especificando o órgão de cada empresa responsável por estas 
atividades. 

- Relação dos Contatos Operativos referentes às INSTALAÇÕES 

Relacionar os contatos operativos das PARTES referente às INSTALAÇÕES. 

- Meios de Comunicação 

Relacionar os meios de comunicação utilizados pelas PARTES nas fases de pré-
operação, tempo real e pós-operação. 

- Relação de Pessoal Credenciado da SECCIONADA 

Relacionar os nomes dos empregados responsáveis pelas tratativas nas fases de pré-
operação, tempo real e pós-operação. 

- Relação de Pessoal Credenciado da SECCIONANTE 

Relacionar os nomes dos empregados responsáveis pelas tratativas nas fases de pré-
operação, tempo real e pós-operação. 

- Diagramas Unifilares das Instalações da SECCIONADA e SECCIONANTE 

Elaborar os diagramas das INSTALAÇÕES das PARTES com as identificações claras 
das INSTALAÇÕES COMPARTILHADAS e dos PONTOS DE COMPARTILHAMENTO. 

- Relação das INSTALAÇÕES COMPARTILHADAS e dos PONTOS DE 
COMPARTILHAMENTO com as CAPACIDADES OPERATIVAS 

Relacionar as INSTALAÇÕES COMPARTILHADAS, e os PONTOS DE 
COMPARTILHAMENTO, com as respectivas CAPACIDADES OPERATIVAS em regime 
normal e emergência. 

- Autorização para Impedimento de Equipamento de Interligação - AI 

- Autorização para Trabalhos em Equipamentos de Interligação Energizados - ATEIE 

- Mensagem Operativa - MO 

11. Data e assinatura do acordo ou de sua revisão 

Citar os nomes dos representantes legais das empresas, responsáveis pela aprovação do 
presente acordo ou de sua revisão, bem como da data de sua vigência. 
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ANEXO III – Escopo das obras sob responsabilidade da SECCIONANTE 

 
 
1. LT 345 kV VÁRZEA DA PALMA 1- VÁRZEA DA PALMA 4 E LT 345 kV VÁRZEA DA 

PALMA 4 – PIRAPORA 2 (COMPLEMENTAÇÕES PARA A SE VÁRZEA DA PALMA 
4)  
 
1.1 ESCOPO DOS SERVIÇOS A CARGO DA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 

HÉLIO VALGAS I LTDA.  
 

 Engenharia do traçado, levantamento topográfico, locação de estruturas;  
 Desimpedimento de faixa de servidão;  
 Licenciamento ambiental;  
 Projeto executivo;  
 Aquisição de materiais;  
 Construção;  
 Comissionamento.  

 
Para os seguintes serviços:  
 

 Construção de trecho de LT 345 kV, em circuito duplo, com extensão aproximada de 
10 km, ligando o ponto de abertura da LT 345 kV Várzea da Palma 1 – Pirapora 2 à 
SE Várzea da Palma 4.  

 
Observações:  
 

 Os custos referentes a esses serviços são de responsabilidade da USINA DE 
ENERGIA FOTOVOLTAICA HÉLIO VALGAS I LTDA.;  

 A extensão das LT’s foi informada com base no parecer de acesso nº DTA-2020-PA- 
0209-R0.  

 
1.2 ESCOPO DOS SERVIÇOS COMPULSÓRIOS  
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Os serviços compulsórios (conforme Resoluções Normativas Nº 67, de 8 de junho de 2004 
e Nº 815, de 22 de maio de 2018) a serem executados pela CEMIG-GT para garantir que as 
instalações atendam aos Procedimentos de Rede do ONS e aos requisitos técnicos, de 
qualidade e de segurança adotados pela própria CEMIG-GT, são os seguintes: 
  

 Análise e aprovação do projeto executivo e da revisão da documentação existente;  
 Verificação da interferência das faixas das LTs que serão construídas pela USINA DE 

ENERGIA FOTOVOLTAICA HÉLIO VALGAS I LTDA. com faixas existentes de LTs 
da CEMIG-GT, caso existam;  

 Inspeção e aprovação dos materiais adquiridos;  
 Fiscalização da construção;  
 Fiscalização da desmontagem e seccionamento;  
 Comissionamento/Recebimento da LT.  

 
2. SUBESTAÇÕES  

 
2.2 SE VÁRZEA DA PALMA 4  

 
A SE Várzea da Palma 4 345 kV, em sua 1ª etapa, será composta de:  
 

 Um arranjo 345 kV do tipo disjuntor e meio, contendo duas seções de entrada de 
linha, duas seções de interligação de barras e duas seções de conexão de 
transformadores;  

 Dois transformadores 34,5/345 kV - 165 / 220 / 280 MVA (ONAN / ONAF1 / ONAF2);  
 Setor de 34,5 kV: duas barras, sendo a barra principal com duas seções interligadas 

por meio de chaves seccionadoras e disjuntor e a barra de transferência com duas 
seções independentes, além de dois módulos de conexão de transformador, 
compatíveis com o arranjo em barra principal e transferência – BPT;  

 Adicionalmente às instalações de transmissão acima citadas, serão implantados 10 
(dez) alimentadores em 34,5 kV, sendo um para cada uma das UFVs Hélio Valgas 1 
a 10, a serem conectados no barramento de 34,5 kV da SE Várzea da Palma 4.  

 
Os barramentos, as seções de linha de transmissão (saídas para Várzea da Palma 1 e 
Pirapora 2) e a seção de interligação de barras correspondente serão integrados à Rede 
Básica. As seções de conexão de transformadores e uma das interligações de barras, além 
do setor de 34,5 kV serão de propriedade da USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA HÉLIO 
VALGAS I LTDA.. 
 

2.3 ESCOPO DOS SERVIÇOS A CARGO DA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 
HÉLIO VALGAS I LTDA.  
 

 Aquisição de terreno;  
 Licenciamento ambiental;  
 Projeto básico / executivo;  
 Aquisição de equipamentos e materiais;  
 Obra civil;  
 Montagem elétrica / eletromecânica;  
 Testes físicos;  
 Elaboração do estudo e parametrização das proteções;  
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 Integração com os Centros de Operação;  
 Comissionamento.  

 
Para os seguintes serviços (referentes à parte da SE a ser integrada à Rede Básica):  
 

 Instalação de um arranjo 345 kV em disjuntor e meio vão completo com dois módulos 
de entrada de linha e um módulo de interligação de barras contendo:  

 
a) Barramentos rígidos;  
b) Barramentos flexíveis;  
c) Pórticos metálicos;  
d) Três disjuntores;  
e) Oito secionadores tripolares motorizados, sendo dois com lâmina de terra;  
f) Seis pára-raios;  
g) Nove transformadores de corrente;  
h) Seis transformadores de potencial capacitivos;  
i) Sistemas de proteção, controle, teleproteção e oscilografia.  

 
 Instalação de módulo de infraestrutura geral, contendo: 

 
a) 6 transformadores de potencial capacitivos;  
b) Transformadores de serviços auxiliares, 220/127 V para duas fontes;  
c) Geradores Diesel;  
d) Retificadores;  
e) Bancos de baterias 125 Vcc;  
f) Quadros S.A.;  
g) Cubículos 15kV;  
h) Trafos Iluminação;  
i) Cabos de controle e potência;  
j) Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC;  
k) - Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares;  
l) - Proteção de Barras - Unidade Central;  
m) - Módulos de Supervisão e Operação;  
n) - Módulos de Comunicação;  
o) - Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção;  
p) - Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia;  
q) - Módulo de Sincronização das Informações;  
r) - Entre outros itens que se fazem necessários ao correto funcionamento da 

subestação, na forma dos Procedimentos de Rede e Resoluções Autorizativas Nº 
8.830 a 8.839/2020.  

 
 Obras Civis compostas de:  

 
a) Terraplenagem;  
b) - Drenagem, malha de aterramento, britagem e sistema de iluminação;  
c) - Pavimentação das vias internas e acesso externo;  
d) - Construção de casa de controle;  
e) - Construção de casa de bombas;  
f) - Construção de guarita;  



CON-002/2021-CCT 

 

 
36/47 

Parecer JE/DE  

g) - Construção de abrigo para grupo motor-gerador (se aplicável);  
 

 
 Adequações nas proteções e teleproteções das SE´s Várzea da Palma 1 e Pirapora 

2, devido ao seccionamento da LT 345kV Varzea da Palma 1 – Pirapora 2:  
 

SE Várzea da Palma 1:  
 

Substituição das proteções de LT 345 kV da seção de saída para a SE Pirapora 2, 
incluindo:  

 
a) Duas proteções diferenciais de linha 87L (principal e suplementar);  
b) Um painel de RDP.  

 
SE Pirapora 2:  

 
Substituição das proteções de LT 345 kV da seção de saída para a SE Várzea da 
Palma 1, incluindo:  

 
a) a) Duas proteções diferenciais de linha 87L (principal e suplementar);  
b) Um painel de RDP.  

 
2.4 ESCOPO DOS SERVIÇOS COMPULSÓRIOS  

 
Os serviços compulsórios (conforme Resoluções Normativas Nº 67, de 8 de junho de 2004 
e Nº 815, de 22 de maio de 2018) a serem executados pela CEMIG-GT para garantir que as 
instalações atendam aos Procedimentos de Rede do ONS e aos requisitos técnicos, de 
qualidade e de segurança adotados pela própria CEMIG-GT, são os seguintes:  
 

 Verificação e aprovação do projeto executivo;  
 Verificação e aprovação da documentação dos equipamentos e materiais;  
 Inspeção de equipamentos e materiais;  
 Acompanhamento da obra civil;  
 Acompanhamento da montagem elétrica / eletromecânica;  
 Acompanhamento dos testes físicos;  
 Verificação e aprovação do estudo e parametrização das proteções;  
 Acompanhamento do comissionamento.  

 
 
 
Obs.: Os custos dos serviços compulsórios deverão ser ressarcidos pela USINA DE 
ENERGIA FOTOVOLTAICA HÉLIO VALGAS I LTDA. 
 
 

2.5 RESTRIÇÕES  
 
Para a definição das datas de início e término dos trabalhos é necessário avaliar se existem 
outros serviços previstos, programados ou em andamento nas instalações envolvidas no 
empreendimento e se os mesmos poderão causar interferências que comprometam os 
prazos propostos.  
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Atualmente existem os seguintes estudos de viabilidade e empreendimentos relacionados à 
SE Várzea da Palma 1:  
 

 Estudo de Viabilidade:  
 

a) 02.111-EO/ET-0094 - Melhorias do PMT;  
b) 02.111-EO/ET-0079a – Estudo de Viabilidade – SE Várzea da Palma 1 - Instalação 

de Transformador 138-13,8 kV e Banco de Capacitores 138 kV.  
 

 Empreendimentos:  
 

a) INTR/0221 - Reforços e Melhorias - Região Metropolitana;  
b) Substituição de disjuntores e secionadores 138 kV por superação de capacidade 

(plano a ser criado).  
 
O cronograma dos novos empreendimentos está condicionado à disponibilidade do projeto 
da instalação.  
 
3 DESLIGAMENTOS  

 
Os desligamentos necessários para a implementação das obras deverão ser definidos pelos 
órgãos envolvidos, solicitados com prazo hábil ao ONS (de acordo com os Procedimentos 
de Rede) e serão liberados pelo Operador conforme a disponibilidade do Sistema Elétrico. 
 
4 TELECOMUNICAÇÃO 
 
Os serviços compulsórios a serem executados pela CEMIG-GT referentes aos sistemas de 
Telecomunicações são os seguintes:  
 

a) Avaliação e aprovação de Projetos Telecom, Teleproteção Principal e Suplementar, 
sistema de energia para Telecom (-48 Vcc); 

b) Inspeções de equipamentos em fábrica; 
c) Fiscalização de montagem; 
d) Acompanhamento/fiscalização de Comissionamento; 
e) Ativação de canalização de serviços de voz (Hot Line) e Dados de Supervisão para o 

COS, Teleproteção etc. 
 

 
5 INTEGRAÇÃO COM O CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA  
 

5.2 ESCOPO DOS SERVIÇOS COMPULSÓRIOS  
 

Para atender a integração dos novos ativos da USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 
HÉLIO VALGAS I LTDA. ao Centro de Operação do Sistema (COS-CEMIG), deverão ser 
executados os seguintes serviços pela CEMIG-GT:  
 

 Configuração dos dados relativos à instalação, na base de dados do Sistema de 
Supervisão e Controle Distribuído (SSCD) do COS-CEMIG;  

 Configuração das telas relativas à instalação, no SSCD do COS-CEMIG;  
 Alteração de aplicativos do SSCD do COS-CEMIG;  
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 Integração da nova versão da base de dados, telas e aplicativos no SSCD do COS-
CEMIG;  

 Programação e realização de testes de integração / comissionamento;  
 Elaboração / revisão de Instruções de Operação;  
 Programação de intervenções para integração da instalação ao sistema;  
 Treinamento dos despachantes nas Instruções de Operação;  
 Implantação das Instruções de Operação na instalação.  

 
Observação:  

Os dados de supervisão dos equipamentos que serão instalados nas SE´s Várzea da 
Palma 4, Várzea da Palma 1 e Pirapora 2 deverão ser disponibilizados pela USINA DE 
ENERGIA FOTOVOLTAICA HÉLIO VALGAS I LTDA. no COS-CEMIG, atendendo aos 
requisitos técnicos da CEMIG-GT para a integração. 

 
6 MEDIÇÃO DE FATURAMENTO  
 
A instalação do Sistema de Medição para Faturamento - SMF (referente ao uso do sistema 
de transmissão) será de responsabilidade da USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA HÉLIO 
VALGAS I LTDA., devendo atender aos requisitos estabelecidos na “Especificação Técnica 
das Medições para Faturamento” constante no Anexo 1 do Submódulo 12.2 do Módulo 12 
dos Procedimentos de Rede do ONS – Medição para Faturamento.  
 
Para as UFVs Hélio Valgas 1 a 10 deverão ser instalados doze SMFs na SE Várzea da 
Palma 4, assim distribuídos:  
 

 Dez SMFs nas conexões em 34,5 kV dos alimentadores dessas dez usinas 
fotovoltaicas, com a finalidade de medir a geração individual delas;  

 Dois SMFs nos módulos de conexão em 345 kV dos transformadores elevadores 
34,5/345 kV – 2 x 280 MVA, com a finalidade de medir a geração líquida total das 
UFVs do complexo Hélio Valgas no ponto de conexão na Rede Básica.  

 
A USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA HÉLIO VALGAS I LTDA. é responsável técnico e 
financeiro pela implantação dos doze SMFs acima, estando incluídas as seguintes 
atividades:  
 

 Elaboração dos projetos;  
 Aquisição dos equipamentos e materiais (TPs, TCs, painel de medição, etc.);  
 Instalação dos equipamentos e materiais;  
 Comissionamento;  
 Instalação dos canais de comunicação dos sistemas de medição com o SCDE – 

Sistema de Coleta de Dados de Energia, da CCEE – Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica;  

 Ratificação junto à CCEE da recomendação de localização dos SMFs apresentada 
no parecer de acesso.  

 
A CEMIG GT será responsável pelos seguintes serviços, sendo que os custos 
correspondentes devem ser ressarcidos pela USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA HÉLIO 
VALGAS I LTDA:  
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 Análise e encaminhamento dos projetos ao ONS para aprovação;  
 Especificação técnica para aquisição dos equipamentos (TCs, TPs e painel de 

medição);  
 Acompanhamento do comissionamento do cabeamento secundário e do painel de 

medição;  
 Análise e encaminhamento do relatório de comissionamento ao ONS para aprovação.  
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ANEXO IV - CRONOGRAMA BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SECCIONAMENTO 

 

O cronograma atualizado será disponibilizado pela SECCIONANTE em até 60 (sessenta) dias contados da assinatura do presente CCT. 
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ANEXO V - Modelo de Termo de Transferência Não Onerosa 

 
 

TERMO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA NÃO 
ONEROSA DA SE XXXXXXXXXXXXX - QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A SECCIONANTE E A 
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – 
SECCIONADA 

 
 

I - De um lado e doravante denominada simplesmente CEDENTE, a SECCIONANTE XXXX., 
empresa caracterizada como xxxx, com sede na xxxxxxx, xxxxx, xxxx, CEP: xxxxxxx inscrita no 
CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, representada por seus representantes legais ao final assinados; 
e 
 
II - De outro lado e doravante denominada simplesmente CESSIONÁRIA, a CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO S.A. – SECCIONADA, concessionária de geração com sede na Av. 
Barbacena, nº 1200 – 12º Andar, Bairro Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.176/0001-58, representada por seu 
Diretor Presidente e o Diretor de Geração e Transmissão, ao final assinados; 

CONSIDERANDO: 

A. que a CEDENTE é xxxx e xxxx; 

B. que deverão ser incorporadas aos bens e instalações da concessão da CESSIONÁRIA 
os bens, direitos e parte das instalações da subestação xxxxx, necessários ao 
secionamento da LT xxxxx; 

C. que a transferência não onerosa de parte das instalações da subestação xxxxxxxx à 
CESSIONÁRIA foi ratificada pelo xxxx; 

D. que o Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão, celebrado em xxxxxxxxx, (i) 
instituiu a necessidade de regular a operacionalização da execução das obras de 
implantação da SE xxxxxxx e demais instalações vinculadas, (ii) contém em seus anexos 
a relação de instalações xxx, cronograma da obra, bem como (iii) instituiu as obras a 
serem realizadas pela SECCIONANTE com acompanhamento e supervisão da 
SECCIONADA; 

E. que a SE xxxxxxx está prevista para ser energizada em xxxxxxxx; 

F. ser de propriedade da CEDENTE a SE xxxxxxx, observando o indicado no Anexo I; 

G. que a CESSIONÁRIA fiscalizou a execução das obras, os testes e depois deu início ao 
processo de operação e manutenção das Instalações que estão sendo transferidas pelo 
presente Termo, e que se considera em condições de recebê-las. 

 
 
As PARTES têm entre si, justo e acordado, celebrar este Termo Específico de Transferência não 
onerosa, de acordo com os seguintes termos e condições: 
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Capítulo 1 DAS DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO PRESENTE TERMO 
 

CLÁUSULA 1ª  Definições – Termos técnicos, vocábulos e expressões 

Para permitir o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada neste Termo 
de Transferência, fica, desde já, acordado entre as PARTES que os termos em letra maiúscula 
aqui mencionados (no singular ou no plural) e não definidos, deverão ter o mesmo significado 
dado ao termo no Termo de Acordo, item “D” do considerando. 
 

Capítulo 2 DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 2ª Objeto 

É objeto do presente Termo de Transferência a transferência não onerosa, da CEDENTE à 
CESSIONÁRIA, dos itens, equipamentos e sistemas componentes das Instalações listadas no 
Anexo II, bem como dos sobressalentes, da reserva técnica e das ferramentas especiais, os 
quais estão discriminados no Anexo III. Também são objeto de transferência não onerosa as 
constituições de servidão nos imóveis atingidos pelo empreendimento, conforme descrito no 
Anexo IV. 
 
Com a Transferência, a CESSIONÁRIA passa a ser a responsável exclusiva pela titularidade, 
posse, operação, manutenção das Instalações e dos demais itens transferidos, observando as 
normas porventura aplicáveis. A CESSIONÁRIA declara que recebe as instalações com os seus 
itens, equipamentos, sistemas, garantias e direitos listados nos Anexos II, III e IV, e que as 
conhece em razão do acompanhamento realizado desde a execução das obras, testes e depois 
quando iniciou a operação e manutenção da SE xxxxx. 
 
A CEDENTE, no entanto, continua a manter a titularidade, posse, operação e manutenção das 
Instalações de Conexão (Anexo I), ficando resguardado o seu direto de passagem e acesso até 
elas, conforme procedimento estabelecido entre CEDENTE e CESSIONÁRIA no Acordo 
Operativo. 

CLÁUSULA 3ª Dos Anexos 

Para melhor caracterização do objeto deste Termo de Transferência e das obrigações das 
PARTES, são consideradas peças integrantes e complementares do presente Termo os 
seguintes documentos: 

a) Anexo I – Relação das Instalações de Conexão; 

b) Anexo II – Detalhamento das Instalações a serem transferidas; 

c) Anexo III – Sobressalentes, Reserva Técnica e Ferramentas Especiais; 

d) Anexo IV – Documentação Fundiária; 

e) Anexo V – Pendências a serem solucionadas pela CEDENTE. 

CLÁUSULA 4ª Vigência 

Este Termo de Transferência entra em vigor na data de sua assinatura e é celebrado em caráter 
definitivo e irrevogável. Os ativos ora transferidos passarão a fazer parte da Concessão da 
CESSIONÁRIA. 
 
A CESSIONÁRIA declara que recebeu as Instalações em xxxxxxx, data em que passou a ser 
responsável pela operação e manutenção. 
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Capítulo 3 DOS INVESTIMENTOS E PENDÊNCIAS 

CLÁUSULA 5ª Investimentos 

Face à presente transferência não onerosa, fica a CESSIONÁRIA isenta de pagamentos 
referentes aos investimentos realizados pela CEDENTE em função do presente Termo de 
Transferência. 
 

§  1º Os bens descritos nos Anexos que integram o presente estão avaliados em R$ xxxxx 
(xxxxxx milhões reais, e xxxx centavos), os quais a CEDENTE declara encontrarem-se 
desembaraçados e isentos de ônus, transferindo-os ao patrimônio da CESSIONÁRIA. A 
CESSIONÁRIA declara que tem conhecimento das Instalações e que as considera em 
condição para recebimento. 

§  2º A CEDENTE se compromete a arcar com todos os custos provenientes da regularização 
documental necessária ao processo de transferência do ativo, tais como, despesas 
cartoriais, recolhimento de tributos, elaboração de escritura pública e conferência 
fundiária realizada pela CESSIONÁRIA em caso de servidão em propriedade de terceiros 
bem como outros constantes no anexo IV. 

§  3º Na hipótese de ocorrer constituição de servidão em propriedade de terceiros, a CEDENTE 
se compromete a arcar com os custos de avaliação, cadastro, topografia cadastral, 
indenização e emolumentos cartoriais, caso sejam identificadas novas propriedades 
quando da vistoria de campo do empreendimento pela CESSIONÁRIA 

§  4º O valor avaliado no parágrafo 1º se refere aos equipamentos que estão listados nos 
Anexos deste Termo de Transferência e também aos seguintes serviços: preparação para 
a contratação do Turn-Key, licenciamento ambiental, projeto executivo, montagem 
elétrica/eletromecânica e testes físicos, comissionamento, integração com o COS e obras 
nas SEs xxxxxxxxx e nas LTs xxxxxxxxxxxxxxx.. 

 

CLÁUSULA 6ª Pendências 

A CESSIONÁRIA, por meio do presente Termo de Transferência, dá a CEDENTE até a presente 
data, a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para todos os fins de direito, por todos os 
fatos passados e presentes, objeto ou não de reivindicações, nada mais tendo a reivindicar, em 
juízo ou fora dele, a qualquer título, em relação às obrigações contratuais até aqui executadas, 
com exceção das pendências relacionadas no anexo V, que serão solucionadas pela CEDENTE, 
e do disposto no parágrafo abaixo: 

§  1º No anexo V está relacionado o cronograma para cumprimento das pendências; 

§  2º Trimestralmente, contados da assinatura do presente, CEDENTE e CESSIONÁRIA se 
reunirão para avaliar o cumprimento das pendências relacionadas no Anexo V; 

§  3º Caso os prazos estipulados no Anexo V não sejam cumpridos por culpa exclusiva da 
CEDENTE, a CESSIONÀRIA cobrará uma multa, após 30 dias de vencimento do prazo, 
no valor de R$ xxxx; 

§  4º O valor citado no parágrafo acima será cobrado mensalmente até que a pendência seja 
eliminada. Serão encaminhados fatura e boleto bancário; 

§  5º Nenhuma reunião realizada entre a CEDENTE e CESSIONÁRIA poderá gerar obrigações 
adicionais para CEDENTE. 
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A celebração do presente Termo não importa em renúncia de qualquer direito da CEDENTE 
relativo às obras por ela promovidas para acesso à rede básica do sistema, nos termos da 
legislação vigente. 
 

Capítulo 4 DAS RESPONSABILIDADES 

CLÁUSULA 7ª Responsabilidades 

A CEDENTE deverá entregar os equipamentos, sobressalentes, reserva técnica e ferramentas 
especiais, objeto do presente Termo de Transferência, juntamente com as notas fiscais e os 
respectivos Termos de Garantia. 
 

§  1º Os equipamentos e materiais deverão ser fornecidos com embalagem adequada para 
transporte, ficando a CEDENTE responsável por perdas e danos decorrentes de 
embalagem insuficiente e ou inadequada. 

§  2º Deverão ser informadas, na embalagem, as condições de guarda, armazenamento que 
não permitam deterioração do material e quando solicitado o desenho da embalagem. 

§  3º A CEDENTE é responsável pela descarga do material, ainda que ela seja feita com auxílio 
de pessoas ou equipamentos da CESSIONÁRIA. 

§  4º A CEDENTE é responsável pelo seguro dos equipamentos até o local de destino. 

§  5º A entrega dos sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais deverá ser 
executada com a presença de um representante da CEDENTE que deverá realizar 
formalmente a entrega ao responsável da CESSIONÁRIA. 

§  6º A CEDENTE é responsável por toda a regularização documental dos imóveis perante o 
Cartório de Registro de Imóveis antes de transferir a propriedade para a CESSIONÁRIA.  

§  7º As tratativas referentes à administração desta transferência não onerosa, só serão válidas 
quando efetuadas através da Gerência de Coordenação Técnica da Transmissão, no 
seguinte endereço: Avenida Barbacena, 1200 – 12º andar ala B1, Santo Agostinho, Belo 
Horizonte, CEP 30.190-131. 

§  8º Entrega dos equipamentos, sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais. 
 
A CEDENTE deverá entregar os equipamentos, sobressalentes, reserva técnica e ferramentas 
especiais, objeto do presente Termo de Transferência, juntamente com os respectivos Termos 
de Garantia no seguinte local de entrega: 

I. Para os PONTOS E INSTALAÇÕES DE CONEXÃO (Anexo I): 

Subestação xxxxxx. 

II. Para os SOBRESSALENTES, RESERVA TÉCNICA E FERRAMENTAS ESPECIAIS 
(Anexo III): 

Subestação xxxxxx. 
 

III. Não será necessária a emissão de Nota Fiscal em nome da SECCIONADA. 

 



CON-002/2021-CCT 

 

 
45/47 

Parecer JE/DE  

IV. Caso a CESSIONÁRIA incorra em despesas de natureza tributária ou fiscal em face da 
transferência objeto do presente Termo de Transferência, a CEDENTE deverá arcar com 
o ressarcimento de tais despesas. 

 

CLÁUSULA 8ª Formalização da entrega dos sobressalentes, reserva técnica e ferramentas 
especiais. 

 

Concluída a entrega dos sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais, cabe a 
CESSIONÁRIA, através de correspondência a ser emitida, formalizar o recebimento de todos os 
sobressalentes reserva técnica e ferramentas especiais previstos no Anexo III. 
 

CLÁUSULA 10ª Cláusula Anticorrupção 

 
9.1. Para fins desta cláusula: 
Funcionário de Governo significa: a) pessoa que trabalhe ou exerça um cargo em órgão público 
ou em empresa controlada direta ou indiretamente por um governo, seja ele nacional ou 
estrangeiro, ainda que de forma transitória ou sem remuneração; b) empregado, diretor, 
representante ou qualquer pessoa agindo com capacidade oficial por ou em nome de uma 
Autoridade Governamental (conforme definida a seguir); c) membro de assembleia ou comitê ou 
empregado envolvido no cumprimento do dever público conforme as leis e os regulamentos 
aplicáveis, independentemente de ter sido eleito ou nomeado, tal como vereador, deputado 
(federal ou estadual) ou senador; d) funcionário do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário, 
independentemente de ter sido eleito ou nomeado, tal como secretário municipal ou estadual, 
ministro de governo, ministro de tribunais superiores, juiz, desembargador, promotor, defensor, 
procurador, advogado geral da União, prefeito ou governador; e) funcionário ou pessoa que 
detenha cargo em partido político; f) candidato a cargo político; g) pessoa que detenha qualquer 
outro cargo oficial, cerimonial ou que seja nomeada ou tenha herdado cargo em governo ou em 
qualquer de suas agências; h) diretor ou empregado de organização internacional (incluindo, 
porém sem a esses se limitar, o Banco Mundial, as Nações Unidas, o Fundo Monetário 
Internacional e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico- OCDE); i) 
pessoa que seja ou alegue ser intermediária atuando em nome de um Funcionário de Governo; 
j) pessoa que, ainda que não seja um Funcionário de Governo, seja equiparada a tal em virtude 
de lei aplicável; ou k) funcionário de empresa estatal ou de economia mista.  
 
Autoridade Governamental significa: a) Entidade Governamental (conforme definida abaixo); b) 
órgão governamental, conselho, comissão, tribunal ou agência, quer seja civil ou militar, de 
qualquer Entidade Governamental, seja como for constituído; c) associação, organização, 
negócio ou empreendimento que pertence ou é controlado por uma Entidade Governamental; 
ou d) partido político. 
 
Entidade Governamental significa: qualquer organismo supranacional, governo nacional, 
estadual, municipal ou local (incluindo qualquer tribunal, agência administrativa ou comissão) 
ou qualquer tribunal arbitral ou órgão paraestatal ou privado que exerça autoridade regulatória, 
judicial ou administrativa. 
 
9.2. A CEDENTE e a CESSIONÁRIA em todas as suas atividades relacionadas a este Convênio 
irão cumprir, a todo tempo, com as legislações anticorrupção aplicáveis à CEDENTE e a 
CESSIONÁRIA, inclusive com a Lei 12.846/2013, e não tomaram e tampouco tomarão qualquer 
medida que a infrinja. 
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9.3. A CEDENTE e a CESSIONÁRIA, neste ato, declaram ainda que não ofereceram, pagaram, 
deram ou autorizaram o pagamento ou a entrega, direta ou indireta, de qualquer valor em 
dinheiro, presente ou qualquer outra coisa de valor para um Funcionário de Governo e nem 
acreditam ou têm qualquer motivo para acreditar que quaisquer de seus conselheiros, diretores, 
empregados, funcionários ou agentes assim o fizeram, de modo a: (i) influenciar qualquer ato ou 
decisão de tal Funcionário de Governo ou induzir tal Funcionário de Governo a praticar ou deixar 
de praticar qualquer ato em violação aos deveres e obrigações regulares e legais de tal 
Funcionário de Governo, para auxiliar a CEDENTE ou a CESSIONÁRIA ou qualquer de suas 
afiliadas na obtenção ou retenção de negócios, ou canalização dos mesmos para qualquer 
terceiro; (ii) obter qualquer tipo de vantagem indevida; (iii) induzir tal Funcionário de Governo a 
usar sua influência para afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão de qualquer Autoridade 
Governamental; ou (iv) proporcionar um ganho ou benefício pessoal ilegal ou indevido a tal 
Funcionário de Governo. 
 

Capítulo 5 DA DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL 

CLÁUSULA 11ª   Documentação comprobatória de propriedade 

A CEDENTE compromete-se a entregar para a CESSIONÁRIA toda a documentação para a 
constituição de servidão da linha de transmissão, conforme consta no Anexo IV; 

§1º Não serão aceitos pela CESSIONÁRIA, instrumentos particulares e contratos de promessa 
de outorga de escritura. 

 
Capítulo 6 DO FORO 

CLÁUSULA 12ª  Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de Transferência, com renúncia expressa de 
qualquer outro. 
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E, estando assim justas e acordadas, a CEDENTE e a CESSIONÁRIA firmam o presente Termo 
de Transferência, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus 
sucessores, na presença das testemunhas que abaixo subscrevem, para que produza seus 
efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Belo Horizonte, ______ de ________________________ de ________. 
 
 
 
Pela SECCIONANTE XXXX 
 
 

 
 

  

Pela CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. 
 
 

   
   

TESTEMUNHAS 
 

   
 

 


