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CONTRATO DE CONEXAO AO SISTEMA DE TRANSMISSAO QUE ENTRE
SI FAZEM A COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO — CHESF
E A UFV PANATI 1, COM ANUENTES E COM INTERVENIENCIA DO
OPERADOR  NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO - ONS,
CORRESPONDENTE AO ACESSO A SE BANABUIU 230 kV.

De um lado e doravante denominada simplesmente TRANSMISSORA, a

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO — CHESF, empresa concessiondria de servicos publicos
de energia elétrica, mediante Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessdo de Servico Publico de
Transmissdo de Energia Elétrica n2 061/2001 (CTT 061/2001-01), firmado com a ANEEL em 04 de dezembro
de 2012, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, n2 333, San Martin,
inscrita no CNPJ sob o n2 33.541.368/0001-16, neste ato representada por seus representantes legais, ao
final assinados;

e de outro lado e doravante denominada simplesmente USUARIA, a

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA. — UFV PANATI 1, Produtor Independente de Energia Elétrica
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, n21550,
Edificio Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o n2 14.247.020/0001-
76, e filial no municipio de Jaguaretama, estado do Cear3, neste ato representada por seus representantes
legais, ao final assinados;

com anuéncia das doravante denominadas simplesmente USUARIAS ANUENTES, a

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA. — UFV PANATI 2, Produtor Independente de Energia Elétrica
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, n21550,
Edificio Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o n2 14.247.020/0001-
76, e filial no municipio de Jaguaretama, estado do Ceard, neste ato representada por seus representantes
legais, ao final assinados;

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA. — UFV PANATI 3, Produtor Independente de Energia Elétrica
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, n21550,
Edificio Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o n2 14.247.020/0001-
76, e filial no municipio de Jaguaretama, estado do Ceard, neste ato representada por seus representantes
legais, ao final assinados;

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA. — UFV PANATI 4, Produtor Independente de Energia Elétrica
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, n21550,
Edificio Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o n2 14.247.020/0001-
76, e filial no municipio de Jaguaretama, estado do Cear3d, neste ato representada por seus representantes
legais, ao final assinados;

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA. — UFV PANATI 5, Produtor Independente de Energia Elétrica
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, n21550,
Edificio Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o n2 14.247.020/0001-
76, e filial no municipio de Jaguaretama, estado do Ceard, neste ato representada por seus representantes
legais, ao final assinados;

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA. — UFV PANATI 6, Produtor Independente de Energia Elétrica
- PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, n21550,
Edificio Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o n2 14.247.020/0001-
76, e filial no municipio de Jaguaretama, estado do Ceard, neste ato representada por seus representantes
legais, ao final assinados;
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SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA. — UFV SITIA 1, Produtor Independente de Energia Elétrica -
PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, n21550,
Edificio Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o n2 14.247.020/0001-
76, e filial no municipio de Jaguaretama, estado do Ceard, neste ato representada por seus representantes
legais, ao final assinados;

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA. — UFV SITIA 2, Produtor Independente de Energia Elétrica -
PIE, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, situada na Av. Professor Magalhaes Neto, n21550,
Edificio Premier Tower, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41810-012, inscrita no CNPJ sob o n? 14.247.020/0001-
76, e filial no municipio de Jaguaretama, estado do Ceara, neste ato representada por seus representantes
legais, ao final assinados.

Todas individualmente denominadas na forma acima especificada e, em conjunto denominadas
simplesmente “USUARIAS”;

com a interveniéncia do doravante denominado simplesmente ONS, o

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS, pessoa juridica de direito privado, constituido sob a
forma de associagdo civil sem fins lucrativos, autorizado a executar as atividades de coordenacdo e controle
da operacdo da geracdo e da transmissdo de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN nos termos
do art. 13 da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998 e do Decreto n? 5.081, de 14 de maio de 2004, com sede
na Cidade de Brasilia— DF, no SIA SUL, Area de Servicos Publicos — Lote A, Edificio CNOS, inscrito no CNPJ sob
0 n2 02.831.210/0001-57 e Escritdrio Central na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Julio do Carmo, n° 251 —
Cidade Nova, neste ato representado por seus representantes legais, ao final assinados.

CONSIDERANDO QUE:

A. A USUARIA foi autorizada por meio da Resolugdo Autorizativa ANEEL, ReA n29.59, de 16 de margo 2021,
a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica e teve o projeto cadastrado sob o
Cédigo Unico de Empreendimentos de Geragdo — CEG n2 UFV.RS.CE.038389-9.01;

B. O Parecer de Acesso, encaminhado pelo relatério ONS DTA-2021-PA-0118-R0, de 08 de setembro de
2021, disciplina o acesso das USUARIAS a REDE BASICA, mediante compartilhamento de uma ENTRADA
DE LINHA no Setor de 230 kV da subestagdo Banabuiti 230 kV, SE BNB, de concessdo da TRANSMISSORA;

C. As USUARIAS ANUENTES foram autorizadas a estabelecerem-se como Produtores Independentes de
Energia Elétrica, por meio dos atos a seguir relacionados:

i UFV PANATI 2: Resoluc&o Autorizativa ANEEL, ReA n2 9.760, de 16/03/2021;
ii. UFV PANATI 3: Resolucdo Autorizativa ANEEL, ReA n2 9.761, de 16/03/2021;
iii. UFV PANATI 4: Resolucdo Autorizativa ANEEL, ReA n2 9.762, de 16/03/2021;
iv. UFV PANATI 5: Resoluc&o Autorizativa ANEEL, ReA n2 9.763, de 16/03/2021;
V. UFV PANATI 6: Resolucdo Autorizativa ANEEL, ReA n29.764, de 16/03/2021;
Vi. UFV SITIA 1: Resolucdo Autorizativa ANEEL, ReA n2 9.765, de 16/03/2021;

vii. UFV SITIA 2: Resolucdo Autorizativa ANEEL, ReA n2 9.766, de 16/03/2021.

D. Para sua conexdo a Rede Basica, a USUARIA, foi autorizada a implantar o sistema de transmiss3o de
interesse restrito, composto pela Linha de Transmissao em 230 kV, circuito simples, com cerca de 13,0
Km de extensdo, derivada da subestacdo coletora SE Panati 34,5/230 kV e destino a SE Banabui 230 kV
— SE BNB;

E. As USUARIAS irdo compartilhar o sistema de transmissdo de interesse restrito conectado a
SUBESTACAO.
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F. A TRANSMISSORA opera e mantém instala¢des de transmissao de sua propriedade, integrantes da REDE
BASICA, conforme o CTT 061/2001-01, nas quais sera realizado o acesso das USUARIAS;

G. De acordo com a Resolugdo ANEEL n2 281, de 19 de outubro de 1999, o acesso aos SISTEMAS DE
TRANSMISSAO sera regido pelas normas e padrdes de carater especifico e geral da CONCESSIONARIA
DE TRANSMISSAO detentora das instalagdes acessadas;

H. AResolugdo Normativa da ANEEL n2? 067 (ReN 67/2004), de 08 de julho de 2004, com redacdo dada pela
Resolucdo Normativa da ANEEL n? 815 (ReN 815/2018), de 22 de maio de 2018, dentre outras
providéncias, determina o ressarcimento dos custos incorridos pela TRANSMISSORA;

. O Médulo 4 das REGRAS DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELI-fTRICA, aprovado pela
Resolucdo Normativa ANEEL n2 906/2020, de 08.12.2020, que define as regras de apuracdo da Parcela
Varidvel;

J. A lLein.29.648/98, de 27 de maio de 1998, regulamentada pelo Decreto n.2 2.655, de 02 de julho de
1998, e o Decreto n?2 5.081 de 14 de maio de 2004, determinam, dentre outras providéncias, que:

i.  As atividades de coordenacdo e controle da operacdo da geracgdo e transmissdo de energia
elétrica no Sistema Interligado Nacional — SIN serdo executadas pelo ONS, com atribuicGes
de:

a.Executar o planejamento e a programacdo da operac¢do e o despacho centralizado de
geracdo, com vistas a otimizacdo dos sistemas eletro energéticos interligados;

b.Executar a supervisdo e coordenacdo dos centros de operacdo de sistemas elétricos;

c.Executar a supervisdo e controle da operagdo do sistema eletro energético nacional
interligado e das interliga¢des internacionais;

d.Contratar e administrar os servicos de transmissdo de energia elétrica e respectivas
condicbes de acesso, bem como os servigos ancilares;

e.Propor ao PODER CONCEDENTE as ampliagdes da REDE BASICA de transmissdo e os
reforgos do sistema existente a serem considerados no planejamento da expansdo dos
sistemas de transmissao;

f. Propor regras para a operagdo das instalagdes da REDE BASICA dos sistemas elétricos
interligados, a serem aprovadas pela ANEEL;

g.Divulgar os indicadores de desempenho dos despachos realizados, a serem auditados pela
ANEEL.

ii. A compra e venda de energia elétrica entre concessiondrios ou autorizados, para todos os
efeitos legais, deve ser contratada separadamente do acesso (conexdo e uso) aos sistemas
de transmissdo e distribuicado;

K. Astransa¢des de compra e venda de energia elétrica no SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN, serdo
realizadas no ambito da Camara de Comercializacdo de Energia Elétrica - CCEE;

L. A contratacdo, contabilizacdo e administracdo dos servicos de transmissdo de energia elétrica que
contempla as condi¢des de uso da REDE BASICA do SISTEMA DE TRANSMISSAO, bem como dos servigos
ancilares, sdo também atribuicées do ONS;

M. O ONS deve propiciar e garantir aos usuarios da REDE BASICA o uso e acesso as instala¢des do SISTEMA
DE TRANSMISSAO para efetuar suas transacdes de energia elétrica;

N. A TRANSMISSORA controla e administra os servicos referentes ao PONTO DE CONEXAO, listado no
Anexo Il deste CONTRATO;
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0. A TRANSMISSORA, para cumprimento da finalidade do SIN e para permitir a conex3do das USUARIAS
observados os limites de capacidade e seguranga das INSTALACOES ou de terceiros, devera:

i Disponibilizar as informacgbes técnicas necessdrias a conexdo da Usudria as suas instalagdes de
transmissao;

ii. Promover, em comum acordo com a USUARIA, a cessdo de uso ou transferéncia de bens e
INSTALACOES na subestacdo Banabuit 230 kV, com o objetivo de otimizar os investimentos e
melhor caracterizar as respectivas responsabilidades pela operacdao e manuten¢dao dos mesmos.

A TRANSMISSORA e a USUARIA tém entre si, justo e acordado, celebrar com a interveniéncia do ONS o
presente Contrato de Conexdo ao Sistema de Transmissao - CCT, doravante denominado “CONTRATO” ou
“CCT 135/2021”, que reger-se-a pelas disposicdes das Leis n.2 9.074/95 e 9.648/98, regulamentadas
respectivamente pelos Decretos nos 1.717/95 e 2.655/98, pelas Resolu¢cbes da ANEEL e pelos
PROCEDIMENTOS DE REDE, de acordo com os seguintes termos e condicdes:

Titulo | - Das definigdes aplicadas ao presente CONTRATO
Clausula 12. Defini¢des — Termos técnicos, vocabulos e expressoes

Para permitir o perfeito entendimento e precisdao da terminologia técnica empregada neste CONTRATO e
seus anexos, fica, desde ja, acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocdbulos e expressoes,
podendo ser os mesmos utilizados no singular ou no plural:

I.  “ACORDO OPERATIVO”: Acordo celebrado entre as PARTES que descreve e define as atribuictes e
responsabilidades, e estabelece os procedimentos necessarios ao relacionamento operacional entre
as mesmas;

Il.  “ADEQUACAO”: Alteragdo ou implantacdo de equipamentos de INSTALACAO atualmente existente,
visando atender a expansdo do mercado, melhorar a disponibilidade e/ou a supervisdo das
INSTALACOES contempladas nos contratos de compartilhamento;

. “ANEEL”: Agéncia Nacional de Energia Elétrica, criada pela Lei n2 9427, de 26 de dezembro de 1996;

IV. “CAPACIDADE OPERATIVA”: Capacidade de transmissdo de energia elétrica de uma FT em condicGes
de operacdo normal e de emergéncia;

V. "CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR": Sdo considerados Casos Fortuitos ou de Forga Maior
conforme os termos do Artigo 393 do Novo Cédigo Civil Brasileiro;

VI.  "CCEE": Camara de Comercializagdo de Energia Elétrica, criada pela Lei N2 10.848, de 15 de margo
de 2004,

VIl.  “COMISSIONAMENTO”: Modo pelo qual uma instalagdo ou um equipamento s3o avaliados por
comissao formada por seus proprietarios, projetistas, fabricantes e montadores, através de ensaios
e testes, de forma a libera-los para operacao comercial em condi¢Ges seguras e eficientes;

VIIl.  “CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAQ”: Pessoa juridica com delegagdo do PODER CONCEDENTE para
a exploragdo dos SERVICOS PUBLICOS DE TRANSMISSAO de energia elétrica;

IX. “CPST-CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAQ”: Contrato a ser celebrado entre
o ONS e as TRANSMISSORAS, que estabelece os termos e as condi¢des para prestacao de servico
publico de transmissdo de energia elétrica aos usudrios, por uma concessiondria detentora de
INSTALACOES DE TRANSMISSAO pertencentes & REDE BASICA, sob administrac3o e coordenacdo do
ONS;

X.  “DIA UTIL”: Aqueles considerados usualmente para fins legais;
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Xl

X1l

XIII.

XIV.

XV.

XVL.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.
XXIV.
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“DEMAIS INSTALACOES DE TRANSMISSAO — DIT”: INSTALACOES DE TRANSMISSAO destinadas ao
uso exclusivo ou compartilhado de ACESSANTES, nado classificadas como Rede Basica, e definidas
segundo critérios estabelecidos no art. 42 da REN n2 67, de 2004;

“ENTRADA DE LINHA - EL”: conjunto dos equipamentos e da infraestrutura destinado a conexdo de
uma linha de transmissdo em uma subestacdo e a sua operacdao, compreendendo disjuntores,
chaves seccionadoras, transformadores de corrente e potencial, para-raios, sistemas de
comunicagdo (carrier, etc.), sistemas de protecdo, comando e controle, estruturas, suportes e as
obras civis correspondentes, cabos de controle, isoladores, barramentos, conexdes e similares e
servicos auxiliares;

"EXIGENCIA LEGAL”: Qualquer lei, regulamento, ato normativo ou qualquer ordem, diretriz, decisdo
ou orientacdo da Autoridade Competente, aplicdvel ao servico de energia elétrica;

"IMPLANTACAO": S3o os procedimentos necessdrios para implanta¢do de uma nova instalagdo e/ou
ampliacdo, bem como de um refor¢co ou modificacdo de uma instalacdo existente, compreendendo
todas as fases necessarias para sua viabilizacdo (especificacdo, contratacdo, aquisicdo, projetos,
obras civis, montagens eletromecanicas, dentre outras);

“INSTALACOES”: Conjunto de todos os itens de infraestrutura e de equipamentos de transmissdo
inerentes a prestacdo de servico de transmissdo de energia, existentes nas Subesta¢des e
pertencentes a cada uma das PARTES;

“INSTALACOES COMPARTILHADAS”: S3o as INSTALACOES pertencentes & TRANSMISSORA e que
serdo utilizadas de maneira compartilhada pela USUARIA;

"INSTALACOES DE CONEXAOQ": Conjunto de equipamentos de propriedade da USUARIA, que fazem
parte das INSTALACOES dedicadas ao seu atendimento, implantados no PONTO DE CONEXAO, com
a finalidade especifica de interligar as suas INSTALACOES ao SISTEMA DE TRANSMISSAO;

“INSTALACOES TRANSFERIDAS”: Painel de Interface, e equipamentos associados, a serem
implantados pela USUARIA na 4drea da TRANSMISSORA na SUBESTACAO e que serdo transferidas a
TRANSMISSORA;

“INSTALACOES DE TRANSMISSAQ”: Instala¢Bes para presta¢do do servigo publico de transmiss3o de
energia elétrica, abrangidas pelas Resolug¢des n° 166 e 167, de 2000, acrescidas das INSTALACOES
DE TRANSMISSAO autorizadas por resolucdo especifica da ANEEL, aquelas integrantes de
concessdes de servigo publico de transmissdo outorgadas desde 31 de maio de 2000 e, ainda, as
INSTALACOES DE TRANSMISSAO que tenham sido cedidas, doadas ou transferidas a
TRANSMISSORA;

“IPCA”: indice de Precos ao Consumidor Amplo, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE ou, em caso de sua extingao, o indice definido pela ANEEL para sucedé-lo;

“ONS”: Pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, mediante autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, fiscalizado e regulado pela ANEEL, a ser integrado por titulares de concessdo,
permissao ou autorizacdo e consumidores que tenham exercido a opg¢ao prevista nos arts. 15 e 16
da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, e que sejam conectados a Rede Basica;

“OPERACAO COMERCIAL”: Atividade que se inicia apds o COMISSIONAMENTO das INSTALACOES,
podendo ser:

“PARTE”: A TRANSMISSORA ou a USUARIA, estas referidas em conjunto como PARTES;
“PODER CONCEDENTE”: A Unido, nos termos do art. 29, inciso |, da Lei N2 8.987, de 1995;

Pagina 6 de 51



‘ C h e S F CONTRATO DE CONEXAO AO SISTEMA DE TRANSMISSAO — CCT

CCT 135/2021

XXV. “PONTO DE COMPARTILHAMENTO”: Componente da INSTALACAO COMPARTILHADA que se destina
a estabelecer as conexdes na fronteira entre os sistemas das PARTES;

XXVI.  “PONTO DE CONEXAOQ”: Ponto fisico que constitui a fronteira entre os equipamentos ou conjunto
de equipamentos de propriedade das PARTES destinados a estabelecer a conexado elétrica entre seus
sistemas;

XXVII.  “PROCEDIMENTOS DE REDE”: Documentos de cardter normativo que estabelecem os requisitos
técnicos necessdrios para a operacdo, das INSTALACOES DE TRANSMISSAO, bem como as atividades
de supervisdo, coordenacdo e controle do SIN;

XXVII.  “PROGRAMA EXECUTIVO”: S3o os procedimentos para realizacdo de intervencdes em
equipamentos e linhas de transmissdo do Sistema Eletroenergético em operacao, preservando a
seguranca do pessoal, meio ambiente, equipamentos e linhas de transmissdo envolvidas garantindo
aos Orgaos responsaveis pela execucdo da operagao, o conhecimento, controle, andlise e registro
das atividades a serem desenvolvidas, atendendo aos PROCEDIMENTOS DE REDE e ao ACORDO
OPERATIVO;

XXIX. “REDE BASICA”: INSTALACOES DE TRANSMISSAO do Sistema Interligado Nacional - SIN, sob
concessao das TRANSMISSORAS, definida segundo critérios estabelecidos no art. 32 da REN n2 67,
de 2004;

XXX. “REGRAS DE TRANSMISSAO”: S3o as Regras dos Servicos de Transmissdo de Energia Elétrica no
Sistema Elétrico Nacional, formadas a partir da Consolidacdo da Regulamentacdo dos Servicos de
Transmissdo, implantadas pela Resolucdo Normativa ANEEL N2 905 (ReN 905/2020), de 8 de
dezembro de 2020.

XXXI.  “SERVICO PUBLICO DE TRANSMISSAO": Compreende a construcdo, operacdo e manutencdo de
instalacbes de transmissdo, incluindo os servicos de apoio e administrativos, provisdo de
equipamentos e materiais de reserva, programacgdes, medi¢des e demais servigos complementares
necessarios a Transmissdo de Energia Elétrica, segundo os padrdes estabelecidos na legislagdo e
regulamentos;

XXXIl.  "SISTEMA DE MEDICAO PARA FATURAMENTO - SMF": S30 as INSTALACOES e equipamentos
considerados integrantes do SISTEMA DE MEDICAO PARA FATURAMENTO dos PONTOS DE
CONEXAO da USUARIA, tubulagdes, caixas de juncdes, cabeamento secunddria, medidores, painéis,
infraestrutura de telecomunicacdo, instalagdes civis de uso exclusivo (cabanas de medicdo)
incluindo a climatizagao e iluminagao;

XXXII.  "SISTEMA DE TRANSMISSAQ": Instalacdes e equipamentos de transmissdo integrantes da REDE
BASICA e das DEMAIS INSTALACOES DE TRANSMISSAO - DIT;

XXXIV.  “SITUACOES DE EMERGENCIA”: Situagdes quando se verifica risco iminente de acidente pessoal, de
danificagdo de equipamentos e/ou INSTALACOES ou de desligamento intempestivo do
equipamento.

XXXV. “SUBESTACAO”: instalagdo da TRANSMISSORA no municipio de Banabuit, no estado do Cear3,
denominada Subestac¢do Banabuiu 230 kV (SE BNB);

XXXVI.  “TRIBUTOS”: Todos os impostos, taxas e contribui¢cdes incidentes sobre o objeto deste CONTRATO,
excluido qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro liquido ou resultados de
qualquer das PARTES. Tal exclusdo abrange o imposto sobre a renda da pessoa juridica, a
contribuicdo social sobre o lucro.
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Titulo Il - Do objeto e do prazo de vigéncia

Capitulol — Objeto e anexos
Clausula 22. Objeto

Constitui objeto do presente CONTRATO o estabelecimento das condi¢Ges, procedimentos,
responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que irdo regular a conexdo da USUARIA com a REDE
BASICA, através das suas INSTALACOES DE CONEXAO na SUBESTACAO de propriedade da TRANSMISSORA,
listadas no Anexo Il — B e no ACORDO OPERATIVO.

§ 12. A USUARIA sera responsavel pela aquisicdo, projeto, IMPLANTACAO, operagdo e manutengdo das
INSTALACOES DE CONEXAO (Anexo II-B), para sua conexdo ao SISTEMA DE TRANSMISSAO.

§ 29, Fica estabelecido que a partir da data de assinatura deste CONTRATO, quaisquer novos PONTOS e
INSTALACOES DE CONEXAO referentes as conexdes das USUARIAS deverdo ser incorporados através
de Termo Aditivo.

Clausula 32. Definicdo e relagdao de anexos

Para melhor caracterizacdo do objeto deste CONTRATO e das obrigacdes das PARTES, consideram-se pecas
integrantes e complementares, independentemente de anexacdo, em tudo aquilo que com ele ndo
conflitarem, os seguintes documentos:

l. Anexo | = Desenho indicativo da SUBESTACAO com indica¢do das INSTALACOES das PARTES
Il Anexo Il >Descrig¢3o e identificacdo das INSTALACOES:
Anexo |l — A > INSTALACOES COMPARTILHADAS da TRANSMISSORA;
Anexo Il — B > INSTALACAO DE CONEXAO de propriedade da USUARIA;
Anexo Il — C > INSTALACOES TRANSFERIDAS.
. Anexo lll > Cronograma bdsico de IMPLANTACAO das INSTALACOES DE CONEXAO;
IV.  Anexo IV - Diretrizes para elaboragdo do Acordo Operativo;
V. Anexo V = Procedimentos e responsabilidades na fase de obras;
VI.  Anexo VI = Modelo de Atestado de Conclusdo de Obra — ACO;
VIl.  Anexo VIl > Modelo de Atestado de Conclusdo de Obra Provisério — ACP;
VIIl.  Anexo VIl > Modelo de Termo de Transferéncia Ndo Onerosa — TTNO;
IX.  Anexo IX - Requisitos para Energizagao
X. O Parecer de Acesso, encaminhado pelo Relatério ONS DTA-2021-PA-0118-R0, de 08 de setembro de 2021.

§12. A identificacdo das responsabilidades pela manutencdo nas INSTALACOES, serd efetuada pelas
PARTES até 30 (trinta) dias antes da entrada em OPERACAO COMERCIAL das INSTALACOES da
USUARIA, e dever3o ser incorporadas ao ACORDO OPERATIVO.

§ 22. Ocorrendo divergéncias entre o estipulado nos documentos acima e este CONTRATO, as PARTES
deverdo acordar entendimento Unico, através de Termo Aditivo.

§ 32, Osinstrumentos contratuais formalizados conforme modelos definidos nos incisos VI, VIl e VI, bem
como seus termos aditivos, atualizagdes ou revisdes, passardo a ser parte integrante deste
CONTRATO, a partir das respectivas datas de assinatura.

Classificagdo do documento: Publico P4gina 8 de 51



‘ C h e S F CONTRATO DE CONEXAO AO SISTEMA DE TRANSMISSAO — CCT

CCT 135/2021

Clausula 42. Vigéncia

O presente CONTRATO entra em vigor a partir da data de assinatura do Ultimo signatario, assim
permanecendo até a extingdo da concessio da TRANSMISSORA, ou autorizagdo da USUARIA, ou de acordo
com o disposto na Cldusula 59 Por acordo entre as PARTES.

§19. Este CONTRATO permanecerd em vigor até o integral cumprimento de todas as obrigacdes nele
estipuladas.

§ 29, Este CONTRATO poderd ser prorrogado, mediante Termo Aditivo a ser firmado entre as PARTES.
Titulo Il - Seguranga das INSTALACOES
Cladusula 52. Riscos para as INSTALACOES, o meio ambiente ou as pessoas

Caso a TRANSMISSORA observe, nas INSTALACOES DE CONEXAO, a existéncia de riscos para os
equipamentos, o meio ambiente ou as pessoas, acionara imediatamente a USUARIA para que sejam
providenciadas as correcdes necessarias.

§12. Em casos de emergéncias, a TRANSMISSORA tomara as medidas internas apropriadas, para que
sejam solucionados ou mitigados os riscos mencionados no caput desta cldusula.

§ 29, Os custos devidos a realizacdo das atividades mencionadas no pardgrafo anterior serdo ressarcidos
pela USUARIA & TRANSMISSORA, sendo o montante e a forma de pagamento acordado entre as
PARTES.

Clausula 62. SITUACOES DE EMERGENCIA

Em SITUACOES DE EMERGENCIA, motivadas por razdes de ordem técnica ou de seguranga das INSTALACOES
ou de terceiros, a TRANSMISSORA podera interromper todo e qualquer servigo na SUBESTACAO, devendo,
logo a seguir, comunicar expressamente a USUARIA.

§ 12. Talinterrupcdo devera permanecer até a completa extin¢do da situacdo de risco ou até a adogado pela
USUARIA de medidas mitigadoras eficazes acordadas entre as PARTES.

§2°. A USUARIA se obriga a atender aos requisitos e procedimentos de seguranca adotados pela
TRANSMISSORA para suas INSTALACOES.

Clausula 72. Embargo

A TRANSMISSORA reserva-se o direito de embargar, na SUBESTACAO, a execugdo de qualquer servico ao
detectar, no acompanhamento da execuc¢do dos trabalhos, desde que devidamente comprovados, fatos que
coloquem em risco as suas INSTALACOES, o Meio Ambiente, os seus empregados, empregados da prépria
USUARIA, empregados das empresas subcontratadas e/ou terceiros, devendo a TRANSMISSORA comunicar,
por expresso, a USUARIA.

§12. O embargo de execugdo, a que se refere o caput desta Cldusula, deverd permanecer até a completa
extincdo da situacdo de risco, ou até que os responsdveis das PARTES acordem sobre medidas
mitigadoras eficazes.

§ 22. O exercicio ou ndo desta prerrogativa ndo atenua ou exime as responsabilidades da USUARIA.
TituloIV-  IMPLANTAGAO das INSTALAGOES
Clausula 82. Estudos necessarios para compatibilizagdo das INSTALACOES

A USUARIA deverd realizar todos os estudos necessarios & compatibilizagio das suas INSTALACOES DE
CONEXAO, sendo de sua responsabilidade a IMPLANTACAO das ADEQUACOES, especificas ao acesso,
referentes aos sistemas de telecomunicacdo, protecdo, comando e controle, que se fizerem necessarias, bem
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como os estudos complementares solicitados pela TRANSMISSORA, observados os requisitos, as normas
técnicas e os padrdes da TRANSMISSORA.

Clausula 92. InformagGes para compatibilizacao

A TRANSMISSORA devera disponibilizar as informagGes necessdrias para a compatibilizacdo prevista na
Cldusula 82 Estudos necessdrios para compatibilizacdo das INSTALACOES, dentro do prazo acordado para a
IMPLANTACAO das INSTALACOES DE CONEXAO da USUARIA, incluindo as ADEQUACOES necessarias, além
daquelas estabelecidas no Parecer de Acesso.

Clausula 10. Responsabilidade pelos projetos

A USUARIA serd responsavel pelos projetos, IMPLANTACAO, fiscalizacdo das obras e COMISSIONAMENTO,
independentemente da sua execuc¢ao por terceiros subcontratados.

§12. Os projetos, servicos, equipamentos, materiais e demais componentes utilizados na IMPLANTACAO
das INSTALACOES DE CONEXAO deverdo garantir a integridade das INSTALACOES e condicdes
operacionais da TRANSMISSORA, observando estritamente:

I. O Parecer de Acesso;
Il. As normas e padrdes técnicos de carater geral da TRANSMISSORA ou, na sua falta;
lll. As normas brasileiras e, por conseguinte, normas internacionais aplicaveis.

§ 22. A USUARIA devera disponibilizar a documentacio técnica e projetos, em contetdo e prazo a serem
acordados entre as PARTES, para verificacdo pela TRANSMISSORA, do atendimento aos requisitos
mencionados no § 19, para liberacdo dos servigos.

§ 32. Oinicio da execucdo de cada etapa das obras nas INSTALACOES da USUARIA na SUBESTACAO dever3
ser obrigatoriamente precedido da liberagdo formal dos respectivos documentos de projeto por parte
da TRANSMISSORA.

§ 42, Fica facultado 8 TRANSMISSORA a fiscalizagdo das obras que interferem nas suas INSTALACOES, em
qualquer de suas etapas, visando verificar se a sua execucao foi realizada conforme os documentos
de projeto liberados formalmente pela TRANSMISSORA.

§ 52. A USUARIA deverd aprovar, junto aos Orgdos Publicos, incluindo o Corpo de Bombeiros da localidade,
os projetos de sua INSTALACAO, bem como de suas atualizacdes e ampliagdes, quando necessarios.

§ 6°. O atendimento dos paragrafos anteriores ndo atenua ou exime as responsabilidades da USUARIA
referentes ao previsto no caput desta Clausula.

Clausula 11. Fidelidade e coeréncia dos desenhos

De forma a manter a fidelidade e coeréncia da documentac3o que representa a INSTALACAO como um todo,
as revisoes ou atualizagdes de quaisquer desenhos ou documentos de projeto que contenham, mesmo que
parcialmente, representacdes das INSTALACOES da TRANSMISSORA deverio ser confeccionadas conforme
0 padrdo do original fornecido previamente pela TRANSMISSORA e observar o disposto nos seguintes
paragrafos.

§12. Osdesenhos do projeto fornecidos pela TRANSMISSORA, que ndo estiverem em formato digitalizado,
deverdo, para facilitar e agilizar as revisdes ou atualizagdes dos mesmos, ser transformados
(redesenhados) no formato digitalizado pela USUARIA, sempre utilizando o padrio estabelecido pela
TRANSMISSORA.

§ 22. Para os desenhos ja existentes da TRANSMISSORA, a USUARIA deverd efetuar as devidas revisdes
demonstrando claramente os limites das INSTALACOES das PARTES.
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§ 39,

§ 4.

§ 69°.

§ 109°.

§119°.

§ 129

§ 139

A USUARIA deverd encaminhar para analise da TRANSMISSORA os documentos de projetos em 01
(uma) cépia impressa e (01) uma copia em midia digital (arquivos editaveis e em pdf). Apds a
aprovacdo dos mesmos, a USUARIA devera fornecer 03 (trés) vias impressas e 01 (uma) via em meio
digital (arquivos editaveis e em pdf).

Os desenhos de carater geral, tais como: arranjo geral, malha de terra, dutos e canaletas, unifilares,
planta geral de fundagdes, etc, deverdo ser revisados demonstrando as novas INSTALACOES da
USUARIA e, n3o sera aceito pela TRANSMISSORA, nestes desenhos, apenas a indicacdo de desenhos
ou documentos de referéncia.

Caso nao seja possivel incluir nos desenhos mencionados no § 42 desta Clausula as novas
INSTALACOES da USUARIA, esta devera confeccionar novos desenhos que demonstrem todas as
INSTALACOES da SUBESTACAO. Estes novos desenhos serdo parte integrante do acervo da
TRANSMISSORA.

Os documentos que fazem parte do acervo da USUARIA, que a TRANSMISSORA necessite para uma
compreensdo de todas as suas INSTALACOES, passardo a fazer parte integrante do acervo da
TRANSMISSORA.

Qualquer documento que vier a sofrer revisdo pela USUARIA ap6s a conclusdo da IMPLANTACAO das
suas INSTALACOES, que afete a TRANSMISSORA, devera ser submetido 8 TRANSMISSORA para sua
liberacdo.

Qualquer documento que vier a sofrer revisdo pela TRANSMISSORA, que afete a USUARIA, devera
ser enviado & USUARIA.

Durante a fase de IMPLANTACAO das INSTALACOES da USUARIA, esta deverd submeter a
TRANSMISSORA todos os documentos de projeto que sejam considerados como parte do processo
de integragdo das suas INSTALACOES, para a liberacdo dos mesmos no prazo estipulado na Cldusula
12 Aprovacdo dos projetos e atualizacdo dos documentos.

A USUARIA devera encaminhar lista mestra de desenhos e documentos técnicos, bem como as suas
atualizagdes.

Para a aprovacdo de projetos e documentos técnicos pela TRANSMISSORA, quando ocorrer
transferéncia de ativos, a USUARIA devera encaminhar em conjunto com o projeto, sua proposta de
fornecimento de sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais, conforme especificagdes
técnicas da TRANSMISSORA.

A aprovacdo total de cada projeto pela TRANSMISSORA sé estard concluida quando houver a
aprovagdo concomitante da proposta de fornecimento pela USUARIA dos sobressalentes, reserva
técnica e ferramentas especiais, conforme especificagdes técnicas da TRANSMISSORA.

A aprovacdo dos documentos de projeto ndo atenua ou exime as responsabilidades da USUARIA em
relacdo aos referidos documentos de projeto.

Clausula 12. Aprovacao dos projetos e atualizagao dos documentos

A TRANSMISSORA tera o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos documentos de
projeto das INSTALACOES da USUARIA, que tenham interferéncia com suas INSTALACOES, para andlise e
aprovacgao.

§19

Classificagdo do documento: Publico

Caso a TRANSMISSORA venha a constatar a necessidade de alteragdes nos documentos de projeto
e comunique & USUARIA no prazo estabelecido no caput desta Clausula, a USUARIA deverd
providenciar as agdes pertinentes para reencaminhamento a TRANSMISSORA, que tera novo prazo
de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento dos documentos de projeto reencaminhados,
para sua andlise e aprovacao.
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§ 29 Fica acordado entre as PARTES que os prazos estabelecidos nesta Clausula sdo contados, para cada
disciplina relacionada no § 42 a seguir, de forma independente entre si, de modo que nao serdo
cumulativos.

§ 39 O cronograma proposto pela USUARIA deverd ser submetido a andlise e conhecimento da
TRANSMISSORA.

§ 49, Os projetos serdao divididos em disciplinas para aprovacao da conformidade, de acordo com o
detalhamento abaixo.

I.  Canteiro de obras;
1. Terraplenagem e Drenagem;
M. Executivo Civil;
V. Executivo Eletromecanico;
V. Executivo Elétrico (SPCS e SA);
VI. Executivo de Telecom;
VII. Encabegamento da LT - Linha de Transmissao.

§52.  As PARTES definirdo, em reunido prévia ao envio, a composicdo de cada bloco de projetos
(disciplina), de modo que a contagem do prazo de andlise/aprovacdo da TRANSMISSORA serd
iniciada na data do recebimento, pela TRANSMISSORA, de cada bloco de projetos enviado completo
pela USUARIA.

§ 69, O processo de controle do prazo e do status da andlise da documentacdo técnica de projetos,
conforme disciplinas mencionadas acima, serd realizado através da plataforma eletronica
denominada de Sistema de Gestdo de Documentos - “SGD”, de propriedade da TRANSMISSORA,
para fins de atendimento ao que determina a ReN 815/2018, de 22/05/2018.

§ 7.  AUSUARIA poderd acompanhar o status da analise de todos os documentos técnicos encaminhados
por ela, bem como dos prazos incorridos para sua andlise, através de acesso ao SGD, mediante
fornecimento de senha especifica pela TRANSMISSORA.

Clausula 13. Custos de IMPLANTACAO

Os custos incorridos pela TRANSMISSORA associados a verificagao da conformidade das especificagdes e dos
projetos, a fiscalizagdo das obras e & participagdo no COMISSIONAMENTO das novas INSTALACOES, serdo
objeto de ressarcimento pela USUARIA, de acordo com os termos da ReN n2 067/2004, com redac3o dada
pela ReN n2 815/2018.

§1¢°.

§ 29,

Classificagdo do documento: Publico

O valor a ser ressarcido nos termos do caput desta cldusula, serd de até R$ 325.430,15 (trezentos e
vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e quinze centavos) que sera pago em 02 (duas) parcelas.

A primeira parcela sera de até RS 108.476,72 (cento e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e
setenta e dois centavos), sendo cobrada apds a aprovagao pela TRANSMISSORA da conformidade de
todas as disciplinas de projetos entregues pela USUARIA, obedecendo a tabela a seguir:

Item | Prazo de Aprovacao* Valor

RS 108.476,72 (cento e oito mil, quatrocentos e setenta e

1 Até 30 dias corridos i ; i
seis reais e setenta e dois centavos)

RS 81.357,54 (oitenta e um mil reais e trezentos e

2 Entre 31 e 60 dias corridos ) o
cinquenta e sete reais cinquenta e quatro centavos)

RS 54.238,36 (cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e

3 | Apds 60 dias corridos ) i ) )
oito reais e trinta e seis centavos)
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* O prazo de aprovagdo sera contado a partir da entrega do bloco completo de projetos de cada disciplina, definida no §

42 da Clausula anterior, ressalvado o caso previsto no § 12 da mesma Clausula.

A USUARIA poder4 solicitar a liberacdo para energizacdo ao final da conclusdo do empreendimento,
desde que os requisitos para energizacdo, conforme Anexo IX — REQUISITOS PARA ENERGIZACAO, ja
tenham sido atendidos.

A TRANSMISSORA tera 15 dias para formalizar o atendimento ou a negativa, devidamente
justificada, da solicitacdo de liberacdo apresentada pela USUARIA.

Caso a solicitacdo seja negada, a USUARIA devera efetuar as correcdes necessarias e reapresentar
nova solicitacao de liberagao. Nesse caso, a TRANSMISSORA terd novo prazo de 15 dias para atender
ou negar a referida solicita¢do.

A segunda parcela serd de até RS 216.953,43 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e
trés reais e quarenta e trés centavos) e sera cobrada apds a liberacdo das INSTALACOES para
energizacdo pela TRANSMISSORA, obedecendo a tabela a seguir:

Iltem | Prazo de Liberagao* Valor

RS 216.953,43 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e

1 Até 15 dias corridos . R . n
cinquenta e trés reais e quarenta e trés centavos)

RS 189.834,25 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta

2 Entre 16 e 30 dias corridos . ) )
e quatro reais e vinte e cinco centavos)

RS 162.715,07 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e quinze

3 Apds 30 dias corridos )
reais e sete centavos)

§ 89,

§ 109°.

§11°.

* 0 prazo de liberagdo sera contado a partir da data de recebimento, pela TRANSMISSORA, da solicitacio da USUARIA,
observado o disposto no § 52 dessa Clausula.

Os valores citados nesta clausula tém como referéncia de pregos o dia 01 de novembro de 2021, e
serdo atualizados mediante a aplicagdo da variagdo acumulada do IPCA, do periodo compreendido
entre a data de referéncia e o dia 12 do més de vencimento de cada parcela.

Os valores citados nesta clausula estdo baseados no banco de precos da ANEEL e, por isso, ndo
contemplam os valores do PIS/COFINS.

Caso a USUARIA n3o apresente os documentos que a enquadra e habilita no Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, até o momento da emissdo da cobranga,
serdo adicionados os valores correspondentes aos TRIBUTOS (PIS/PASEP e COFINS, conforme a Lei
Federal 10.833/03).

Caso cesse o beneficio proveniente do enquadramento da USUARIA no Regime Especial de Incentivos
para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, a USUARIA deverd informar 3 TRANSMISSORA, em
tempo habil e de acordo com a Cldusula 57 Defini¢Go de responsdveis pelo fluxo de informagdo, para
gue os valores mencionados nesta Clausula sejam calculados com a incidéncia de PIS/PASEP e
COFINS.

A TRANSMISSORA emitird o documento de cobranga de acordo com o disposto na Cldusula 42
Documento de cobranga.

Clausula 14. Custos adicionais

Todos os custos adicionais incorridos pela TRANSMISSORA durante a fase de IMPLANTACAO das
INSTALACOES e em consequéncia desta, desde que devidamente comprovados, deverao ser ressarcidos pela
USUARIA a partir do inicio das obras e/ou do uso das INSTALACOES, de acordo com o disposto no Titulo X -
Dos Pagamentos deste CONTRATO.

Classificagdo do documento: Publico
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Clausula 15. Canteiro de obras

A USUARIA devera instalar o seu canteiro de obras em local previamente acordado com a TRANSMISSORA
e devera providenciar infraestrutura prépria.

§12. Caso a USUARIA, mediante prévio acordo com a TRANSMISSORA, venha a utilizar os servicos de
infraestrutura das INSTALACOES desta, e esse uso acarrete custos adicionais 8 TRANSMISSORA, os
mesmos deverdo ser ressarcidos de acordo com o disposto no Titulo XI - Dos Pagamentos deste
CONTRATO.

§ 22. Caso a USUARIA, mediante prévio acordo com a TRANSMISSORA, venha a utilizar os servicos de
infraestrutura das instalacdes desta, deve seguir todas as EXIGENCIAS LEGAIS de seguranca e satde no
trabalho, tanto federais, quanto estaduais e municipais.

§ 32. As PARTES deverdao acordar os procedimentos relativos ao fluxo de pessoal e material durante o
periodo da execucdo das obras.

§ 4°. Somente serad permitida a permanéncia de trabalhadores da USUARIA no canteiro de obras para a
execugdo de atividades pertinentes a IMPLANTACAO do empreendimento.

§ 52. O armazenamento provisério de equipamentos e componentes, de propriedade ou de uso exclusivo
da USUARIA, bem como o de refugo de obra de responsabilidade da USUARIA, que possam causar
danos ao meio ambiente, devera observar as normas especificas dos Orgdos Ambientais.

§ 62. A USUARIA deverd manter e conservar limpa e organizada toda a area utilizada por ela durante o
periodo de execuc¢do das obras.

§ 72. A TRANSMISSORA ndo se responsabilizara pelos materiais, equipamentos e quaisquer outros
pertences da USUARIA colocados na area do canteiro de obras.

§ 82. O canteiro de obras utilizado pela USUARIA devera ser extinto ao final da obra e a drea do pétio, bem
como os acessos utilizados pela USUARIA, deverdo ser restituidos 8 TRANSMISSORA em condi¢des
semelhantes ou melhores que aquelas em que foram entregues &8 USUARIA.

§ 92. Para execugdo de obras ou servigos pela USUARIA, nas INSTALACOES da TRANSMISSORA, aplicar-se-
a4, no que couber, os termos e condicdes detalhadas no ANEXO V - PROCEDIMENTOS E
RESPONSABILIDADES NA FASE DE OBRAS

Clausula 16. Fornecimento de agua e energia

Serd de responsabilidade da USUARIA a contratacdo, junto ao concessiondrio de servico local, do
fornecimento de dgua e energia necessarias e especificas para o seu empreendimento, durante as fases de
implantacdo e de operagao.

Paragrafo Unico Caso a USUARIA, mediante prévio acordo com a TRANSMISSORA, venha a utilizar os
servigos e/ou infraestruturas das INSTALACOES desta Ultima, e que este uso acarrete
custos adicionais a TRANSMISSORA, os mesmos deverdo ser ressarcidos, de acordo com
o disposto no Titulo XI - Dos Pagamentos deste CONTRATO.

Clausula 17. Compartilhamento de servigos auxiliares

A TRANSMISSORA analisara, durante a fase de projetos, a viabilidade de prover a USUARIA o acesso ao
compartilhamento de fonte CA para servicos auxiliares.

§19. as adequagdes necessarias para o efetivo compartilhamento serdo de responsabilidade integral da
USUARIA, obedecendo os padr&es técnicos da TRANSMISSORA;

§22. Aexecucdo daadequacdo estd o condicionada a assinatura de Termo Aditivo a este CONTRATO, para
o estabelecimento das condi¢Ges técnicas e comerciais.
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Clausula 18. Programagcao e procedimentos para intervencdes e/ou desligamentos

As PARTES deverdo acordar os procedimentos e a programacdao de desligamentos necessdrios a
IMPLANTACAO de INSTALACOES, de forma a atender os prazos estabelecidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE.

Clausula 19. Garantia de Mutuo Acesso

As PARTES garantem o mutuo acesso as INSTALACOES objeto deste CONTRATO, incluindo os equipamentos
de medicdo, conforme procedimentos estabelecidos no ACORDO OPERATIVO.

Titulo V - COMISSIONAMENTO, CONCLUSAO DE OBRA e ENTRADA em OPERACAO das
INSTALACOES DE CONEXAO
Clausula 20. COMISSIONAMENTO das INSTALACOES DE CONEXAO

O COMISSIONAMENTO das INSTALACOES DE CONEXAO deverd ser realizado de acordo com os
PROCEDIMENTOS DE REDE, e complementado pelos requisitos técnicos da TRANSMISSORA.

§ 19. As PARTES estabelecerdao em conjunto os procedimentos técnicos e administrativos que irdo adotar
durante a fase de COMISSIONAMENTO, até 60 (sessenta) dias antes da data do seu inicio, em
conformidade com o cronograma basico (Anexo Ill).

§2°. O COMISSIONAMENTO e os testes serdo de responsabilidade e realizados pela USUARIA, com o
acompanhamento da TRANSMISSORA.

§ 32 Os resultados dos testes referentes a cldusula anterior devem estar dentro dos parametros
determinados pelo PROCEDIMENTO DE REDE ou normas técnicas vigentes, caso contrario a USUARIA
devera providenciar as corre¢cdes antes da entrada em OPERACAO COMERCIAL das INSTALACOES DE
CONEXAO.

Clausula 21. Atestado de Conclusdo da Obra

Apds o COMISSIONAMENTO sera emitido o Atestado de Conclusdo da Obra - ACO referente a IMPLANTACAO
das INSTALACOES DE CONEXAO.

§12. Caso existam ndo conformidades ou pendéncias de implanta¢do que impactem nas INSTALACOES da
TRANSMISSORA e que n3o impecam a entrada em operacdo das INSTALACOES DE CONEXAO, sera
celebrado entre as PARTES um Atestado de Conclus3o de Obra Provisério — ACP antes da OPERACAO
COMERCIAL.

§22. O ACP conterd os prazos para saneamento das n3o conformidades ou pendéncias de IMPLANTACAO,
os quais ndo poderdo exceder 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura do ACP ou da
entrada em operacdo das INSTALACOES DE CONEXAO, o que ocorrer primeiro.

§ 32, No caso da emissao de ACP, fica certo de que o ACO somente serd emitido apds o saneamento das
ndo conformidades ou pendéncias de IMPLANTACAO das INSTALACOES DE CONEXAO da USUARIA.

Clausula 22. Entrada em OPERACAO COMERCIAL

A entrada em OPERACAO COMERCIAL das INSTALACOES DE CONEXAO da USUARIA deve ser
obrigatoriamente precedida da autorizagcdao do ONS, conforme determina¢do da ANEEL.

§12. As INSTALACOES DE CONEXAO no PONTO DE CONEXAO somente serdo consideradas como
disponiveis para a OPERACAO COMERCIAL apds a sua liberacio pela TRANSMISSORA, observados os
requisitos e normas operativas da TRANSMISSORA, bem como os requisitos e normas operativas dos
PROCEDIMENTOS DE REDE e dos demais procedimentos que vierem a regular a conexao objeto deste
CONTRATO.
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§22. A entrada em OPERACAO COMERCIAL das INSTALACOES DE CONEXAO, apds a sua liberagdo pela
TRANSMISSORA, dependera da liberagdo pelo ONS das intervengbes que se fizerem necessarias no
sistema.

§ 32. Eventuais penalidades aplicadas pela ANEEL, ou a incidéncia de descontos por aplicagdo da parcela
varidvel por indisponibilidade, apurada pelo ONS, em decorréncia das intervengdes para a entrada
em OPERACAO COMERCIAL a que se refere o caput desta clausula, serdo de responsabilidade da
USUARIA.

§ 49 Os casos de incidéncia de descontos por aplicacao da parcela varidvel por indisponibilidade, serao
tratados nos termos do paragrafo Unico da Cldusula 31 Ocorréncias de interrupgées.

TituloVI-  Operagdo e Manutengdo das INSTALACOES
Clausula 23. Responsabilidade pela Operagao e Manutengao

Sao de responsabilidade exclusiva de cada uma das PARTES, a operacdo e a manutencao das suas respectivas
INSTALACOES, sendo observado o disposto no ACORDO OPERATIVO.

Paragrafo Unico Caso haja acordo entre as PARTES, a realizacdo da operacdo e manutencdo de
responsabilidade de uma das PARTES podera ser efetuada pela outra PARTE, sendo objeto
de contrato especifico de prestacdo de servicos.

Clausula 24. Submissao aos PROCEDIMENTOS DE REDE
As PARTES se submeterdo aos PROCEDIMENTOS DE REDE, elaborados pelo ONS e aprovados pela ANEEL.

Paragrafo Unico Caso os PROCEDIMENTOS DE REDE venham a alterar as condicdes deste CONTRATO, o
mesmo devera ser revisto.

Clausula 25. ACORDO OPERATIVO

O detalhamento dos procedimentos para o relacionamento técnico-operacional referente as INSTALACOES
COMPARTILHADAS e INSTALAGOES DE CONEXAO da USUARIA, relacionadas ao PONTO DE CONEXAO, n3o
explicitados neste CONTRATO ou nos PROCEDIMENTOS DE REDE, sera estabelecido no ACORDO OPERATIVO,
a ser firmado entre as PARTES, devendo estar concluido e formalizado em até 30 (trinta) dias antes da entrada
em OPERACAO COMERCIAL das INSTALACOES DE CONEXAO, conforme cronograma de obras (Anexo ll).

Clausula 26. Execugao de obras ou servigos

Para execucdo de obras ou servicos, pela USUARIA, nas INSTALACOES da TRANSMISSORA, apds sua entrada
em operacao, aplicar-se-4, no que couber, os termos e condi¢des detalhadas no ANEXO V - PROCEDIMENTOS
E RESPONSABILIDADES NA FASE DE OBRAS.

Paragrafo Unico  Para efeito desse CONTRATO, é considerada obra ou servico, toda e qualquer atividade
desenvolvida, nas SUBESTACAO da TRANSMISSORA, sob responsabilidade da USUARIA,
que interfira nas INSTALACOES da TRANSMISSORA e ndo sejam enquadradas como
manutencdo de rotina.

Clausula 27. Respeito as CAPACIDADES OPERATIVAS

As PARTES se comprometem a respeitar as CAPACIDADES OPERATIVAS dos PONTOS e INSTALACOES DE
CONEXAO relacionadas ao acesso da USUARIA, conforme valores especificados no ACORDO OPERATIVO.

Paragrafo Unico E de responsabilidade da USUARIA a previsdo de carregamento das INSTALACOES DE
CONEXAO para efeito da operacdo em tempo real, resguardando aspectos sistémicos de
responsabilidade do ONS, de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE.
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Clausula 28. Avaliacdo das condi¢Ges operativas

As PARTES se comprometem a avaliar permanentemente as condi¢cdes operativas, identificando as
ADEQUACOES que se fizerem necessérias, ou os ajustes necessarios no ACORDO OPERATIVO, de forma a
atender aos padrdes e requisitos definidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE e a sanar eventuais violagbes da
CAPACIDADE OPERATIVA.

§ 1°. E de responsabilidade da USUARIA a previsdo de carregamento das INSTALACOES DE CONEXAO, bem
como a elaboracio dos estudos de ADEQUACAO, resguardando aspectos sistémicos de
responsabilidade do ONS, de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE, ndao cabendo qualquer
responsabilidade a TRANSMISSORA.

§ 2°. E responsabilidade da USUARIA fornecer as informacdes sobre as INSTALACOES DE CONEXAO,
necessarias a elaboracdo dos estudos (elétricos e de protecdo) sob responsabilidade da
TRANSMISSORA.

§32. As PARTES se comprometem a elaborar um plano para ADEQUACAO das INSTALACOES DE CONEXAO,
visando eliminar eventuais violagbes de CAPACIDADE OPERATIVA de acordo com os
PROCEDIMENTOS DE REDE.

§ 42, A TRANSMISSORA podera solicitar estudos elétricos complementares de sistema e de prote¢do com
vistas a analise dos impactos provocados pela ADEQUACAO nas suas INSTALACOES.

Clausula 29. PROGRAMA EXECUTIVO

Todos os trabalhos de manuten¢do nas INSTALACOES DE CONEXAO que envolvam as INSTALACOES da
TRANSMISSORA devem ser precedidos da elaboragdo de um PROGRAMA EXECUTIVO, com analise preliminar
de risco, conforme normativo da TRANSMISSORA. Os trabalhos somente serdo iniciados apds aprovacao, pela
TRANSMISSORA, do cronograma das etapas e do PROGRAMA EXECUTIVO.

Clausula 30. Caracterizagdo de Fronteiras

Para melhor caracterizagdao do objeto do CONTRATO e das obrigagdes das PARTES e visando refletir com
maior precisdo as fronteiras das INSTALACOES de propriedade de cada PARTE, o Anexo VIl do ACORDO
OPERATIVO identifica as fronteiras, além da responsabilidade pela manutencdo das INSTALACOES
COMPARTILHADAS e PONTOS DE COMPARTILHAMENTO.

Clausula 31. Ocorréncias de interrupgoes

As PARTES reconhecem a possibilidade de ocorréncia de interrupgdes ou danos nas suas INSTALACOES
provocados por indisponibilidades devido a perturbagdes ou desligamentos programados ou ndo
programados nas INSTALACOES da TRANSMISSORA, utilizadas de forma compartilhada pela USUARIA.

Paragrafo Unico Caso a USUARIA cause por sua acdo ou omissdo, mediante comprovacdo de
responsabilidade, nos termos da Sec¢do 4.3 do Médulo 4 das REGRAS DE TRANSMISSAO,
através de documentacao técnica pertinente, desligamentos ou atrasos conforme abaixo
indicados, a USUARIA se responsabilizard pela Parcela Variavel correspondente, desde que
a TRANSMISSORA venha a comprovadamente ser penalizada em decorréncia de:

I. Desligamentos n3o programados das INSTALACOES da TRANSMISSORA por responsabilidade
exclusiva da USUARIA, e

Il.  Atrasos nos religamentos apds desligamentos programados que ndo tenham sido prorrogados pela
USUARIA em tempo habil, por responsabilidade exclusiva da USUARIA.
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Clausula 32. Comunicagao de ocorréncia

As PARTES se comprometem em até 03 (trés) DIAS UTEIS apds ocorréncia com origem em suas INSTALACOES,
gue provoque interrupc¢do no sistema de distribuicdo local, emitir comunicacdo a sociedade através do meio
de comunicagdo adequado esclarecendo e informando sobre a referida ocorréncia.

Clausula 33. Aprovacdo e liberagdo dos trabalhos de manutengdo com a instalagdo energizada

Para aprovac3o e liberagdo dos trabalhos de manutencéo, que envolva as INSTALACOES da TRANSMISSORA,
com a instalagao energizada, além do PROGRAMA EXECUTIVO, sera exigido que o responsavel técnico que
supervisionara a(s) intervencdo(des), bem como os componentes da equipe da USUARIA, tenham sua
habilitacdo certificada pela TRANSMISSORA.

Paragrafo Unico O atendimento ao caput dessa cldusula ndo atenua ou exime as responsabilidades da
USUARIA.

TituloVIl-  Modificagdo nas INSTALACOES
Clausula 34. Responsabilidades pelas ADEQUACOES nas INSTALACOES das PARTES

Qualquer ADEQUACAO nas INSTALACOES de uma das PARTES, por necessidade da outra, deverad ser
informada a primeira e somente sera iniciada apds prévia autorizacdo por escrito da mesma.

§12. A ADEQUACAO podera ensejar ajustes nos Anexos do presente CONTRATO.

§ 29,  Fica assegurado as PARTES o direito de verificacdo de toda a documentacdo técnica pertinente as
alteragGes pretendidas, bem como o direito de fiscalizagdo da modificacado.

§32. A IMPLANTACAO da ADEQUACAO pretendida n3do poderd, em qualquer hipétese, vir a prejudicar a
operagdo e manutenc3o das INSTALACOES das PARTES, em todos os seus aspectos.

§ 42, Todos os custos referentes a qualquer modificagdo prevista nesta cldusula serdo de responsabilidade
da PARTE que solicitar a modificacado.

Clausula 35. COMISSIONAMENTO das modificagoes

O COMISSIONAMENTO das modificacdes nas INSTALACOES da TRANSMISSORA ocorridas em decorréncia de
necessidades provocadas pela USUARIA, sera executado pela TRANSMISSORA, devendo a USUARIA prover
0s recursos e materiais necessarios.

Paragrafo Unico Caso haja acordo entre as PARTES, o COMISSIONAMENTO poderda ser executado pela
USUARIA, sob supervisdo da TRANSMISSORA.

Clausula 36. Implantagdo das ADEQUAGCOES

E de responsabilidade da USUARIA a implantacdo das ADEQUACOES nas INSTALACOES DE CONEXAO,
devendo ser observados os seguintes requisitos:

§12.  Os projetos, servicos, equipamentos, materiais e demais componentes utilizados na IMPLANTACAO
das INSTALACOES DE CONEXAO deverdo garantir a integridade das INSTALACOES e condicdes
operacionais da TRANSMISSORA, observando estritamente:

I. O Parecer de Acesso;
Il. As normas e padrdes técnicos de carater geral da TRANSMISSORA ou, na sua falta;
lll. As normas brasileiras e, por conseguinte, normas internacionais aplicaveis.

§2°. A execucdo das obras de ADEQUACAO deverd seguir os requisitos e normas operativas dos
PROCEDIMENTOS DE REDE, complementados pelos requisitos e normas operativas da
TRANSMISSORA e demais procedimentos que vierem a regular o PONTO DE CONEXAO.
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§ 32.  Fica facultado 8 TRANSMISSORA, 3 USUARIA e ao ONS o acompanhamento das obras em qualquer
de suas etapas.

§ 42, Para execugdo de obras ou servigos pela USUARIA, nas INSTALACOES da TRANSMISSORA, aplicar-se-
a, no que couber, os termos e condi¢Ges detalhadas no Anexo V = Procedimentos e responsabilidades
na fase de obras;

Clausula 37. Disponibilizagdo das ADEQUAGOES

As ADEQUACOES ou modificacdes nas INSTALACOES DE CONEXAO serdo consideradas disponiveis apds a
liberacdo pela TRANSMISSORA, segundo os requisitos e normas operativas dos PROCEDIMENTOS DE REDE,
complementados pelos requisitos e normas operativas da TRANSMISSORA e dos demais procedimentos que
vierem a regular a conexao.

Titulo VIIl -  Sistema de Medigao para Faturamento
Clausula 38. Execuc¢ao dos Procedimentos Operacionais relacionados ao SMF

A USUARIA sera responsavel pela execucdo de todos os procedimentos operacionais relacionados ao
SISTEMA DE MEDICAO PARA FATURAMENTO — SMF dos PONTOS DE CONEXAO relacionados no Anexo Il deste
CONTRATO, inclusive a realizacdo de leituras locais, leituras remotas e transmissao dos dados para a CCEE e
ONS.

§ 1°. Fazem parte da responsabilidade da USUARIA quaisquer procedimentos definidos pela CCEE ou ONS
relativos a medigao.

§2°. Cabe a USUARIA a comunicacdo sobre a mudanca de responsabilidade sobre o SMF, e os
procedimentos relativos a definicdo ou modificagdo da localizagdo dos pontos de medicdo.

Clausula 39. Fiscalizacdo e execugdo dos trabalhos de manutencao do SMF

A TRANSMISSORA fiscalizara a execugao dos trabalhos de manutencao referentes ao SMF dos PONTOS DE
CONEXAO relacionados no Anexo Il, zelando pelos aspectos de seguranca e confiabilidade operacional da
SUBESTACAO, conforme definido nos PROCEDIMENTOS DE REDE.

Titulo IX - Transferéncia Nao Onerosa
Clausula 40. Transferéncia Nao Onerosa

A USUARIA se compromete em firmar o Termo de Transferéncia N3o Onerosa - TTNO, até 30 (trinta) dias
antes da entrada em OPERACAO COMERCIAL das suas INSTALACOES, conforme o cronograma (Anexo Ill),
baseado no modelo apresentado no ANEXO VIII do presente CONTRATO, o qual formaliza a transferéncia ndo
onerosa, por parte da USUARIA 3 TRANSMISSORA, das INSTALACOES TRANSFERIDAS que serdo detalhadas
no referido Termo, em cardter irrevogavel, irretratavel e incondicional, sem 6nus para a TRANSMISSORA.

§12. Simultaneamente com as INSTALACOES TRANSFERIDAS prevista no caput desta clausula, dever3o ser
transferidos os sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais, conforme especificagdes
técnicas da TRANSMISSORA.

§ 22. Caso a USUARIA necessite prolongar o barramento da TRANSMISSORA com o objetivo de viabilizar
a conexdo das suas INSTALACOES, este prolongamento devera ser transferido 8 TRANSMISSORA, a
fim de manter a integridade do mddulo geral pertencente a concessdo da TRANSMISSORA, devendo
a USUARIA arcar com todas as despesas associadas.

§32. Nos casos em que a USUARIA necessite adquirir terreno contiguo 8 SUBESTACAO da TRANSMISSORA
para executar o prolongamento do barramento, conforme referido no paragrafo anterior, a
propriedade deste terreno também devera ser transferida sem nenhum 6nus a TRANSMISSORA e
livre de quaisquer impedimentos.
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§ 42, A USUARIA é responsdvel por manter assegurada a integridade das INSTALACOES TRANSFERIDAS, até
a efetiva transferéncia ndo onerosa.

Titulo X - Controle de acesso, vigilancia, conservacdo e limpeza das instalagoes.
Clausula 41. Responsabilidade e abrangéncia

A vigilancia, o controle da circulac3o de profissionais terceirizados ou ndo, na SUBESTACAO, serdo realizados
pela TRANSMISSORA através de seus servicos regulares ja existentes.

§12. A conservacido e limpeza dentro e ou entorno de edificacdes e ou INSTALACOES de propriedade da
USUARIA, s3o de sua responsabilidade, sendo que, para a area externa das edificacdes, deverdo ser
adotados os mesmos padroes da TRANSMISSORA.

§2°. A USUARIA, devera implantar sinalizacdo indicando as INSTALACOES de sua propriedade. O modelo
da sinalizacdo devera ser acordado entre as PARTES.

§ 32,  Avigilancia, citada no caput desta clausula, sera realizada utilizando-se a infraestrutura funcional da
TRANSMISSORA, limitada a manutencdo de vigilantes 24 (vinte e quatro) horas por dia e a
responsabilidade por informar as autoridades competentes e & USUARIA acerca da ocorréncia de
qgualquer invasdo ou ato de vandalismo.

Titulo XI - Dos Pagamentos
Clausula 42. Documento de cobranga

A USUARIA efetuard os pagamentos devidos, relativos a este CONTRATO, mediante a apresentac¢do de
documento de cobranca, emitido pela TRANSMISSORA, no qual devera constar a data da emissao, a data de
vencimento, o periodo compreendido, o valor em moeda corrente e o objeto do débito.

§12. Caso a data limite de vencimento ocorra em um dia ndo Util na praca de pagamento, o pagamento
poderd ser efetuado no primeiro DIA UTIL subsequente.

§22. O documento de cobrancga, com o correspondente vencimento, sera emitido pela TRANSMISSORA
com pelo menos 05 (cinco) DIAS UTEIS anteriormente a data do vencimento. No caso de atraso na
emissdo do documento de cobranga, por motivo imputdvel a TRANSMISSORA, a data de vencimento
serd automaticamente postergada por prazo igual ao do atraso verificado.

§32. A USUARIA aceitard documento de cobranca ou qualquer meio eletrdnico seguro acordado entre as
PARTES para envio de cdpia, desde que enviada com 05 (cinco) DIAS UTEIS de antecedéncia da data
do vencimento, para providenciar o processo de pagamento, devendo a TRANSMISSORA
encaminhar o documento original até a data do vencimento.

§ 42, Observado o previsto no paragrafo anterior, caso o documento de cobranga original seja recebido
pela USUARIA, em data posterior & do vencimento, por motivo ndo imputdvel 8 mesma, a data de
vencimento afetada pelo atraso serd alterada para a data de apresenta¢do do mesmo, desde que o
documento original seja entregue até as 12:00 horas, caso contrario, o vencimento serd postergado
para o DIA UTIL seguinte a data de recebimento do mesmo pela USUARIA.

§ 52,  Eventuais despesas financeiras decorrentes do pagamento a TRANSMISSORA correrdo por conta da
USUARIA.

§62. Todos os pagamentos devidos pela USUARIA deverdo ser efetuados livres de quaisquer 6nus e
deduc¢des ndo autorizadas.

§ 72. O pagamento serd efetuado em conta corrente bancdria mantida em instituicdo bancaria definida
pela TRANSMISSORA.

Classificagdo do documento: Publico P4gina 20 de 51



‘ C h e S F CONTRATO DE CONEXAO AO SISTEMA DE TRANSMISSAO — CCT

CCT 135/2021

§82. A TRANSMISSORA podera optar pela emissdo de boleto bancario para aceite com a liquidagdo das
mesmas sendo efetuada mediante cobranga bancaria.

§9°2. A TRANSMISSORA apresentard a USUARIA, juntamente com o documento de cobranca, a
discriminacdo dos valores cobrados.

Clausula 43. Divergéncia no documento de cobranga

Havendo divergéncia quanto aos valores do documento de cobranca, a USUARIA podera solicitar a
TRANSMISSORA a revisdao da PARTE controversa, efetuando o pagamento do valor total do documento de
cobranca até o vencimento.

§19 Caso a divergéncia decorra de erro no faturamento e a solicitacdo seja procedente, a
TRANSMISSORA se compromete a emitir novo documento de cobranca, até 15 (quinze) DIAS UTEIS
apos o recebimento da solicitacdo de revisao.

§ 22.  Sobre qualquer valor contestado, que venha posteriormente a ser acordado ou definido como sendo
devido, aplicar-se-a o disposto na Cldusula 45 Acréscimos moratorios, excetuando-se a multa.

§ 32,  Osjuros e atualizagdo monetaria incidirdo desde a data do vencimento da parcela contestada até a
data de sua liquidagao, excluido o dia da liquidagao.

§ 42, Havendo persisténcia de divergéncias em relagdo aos valores cobrados, por um periodo superior a
30 (trinta) dias, as PARTES deverdo proceder em conformidade com as disposi¢cdes da Cldusula 67
Solugdo de Controvérsia

Clausula 44. Caracterizagdao de mora

A USUARIA estard constituida em mora quando deixar de liquidar qualquer dos pagamentos mencionados
neste CONTRATO até a data de seus vencimentos.

Clausula 45. Acréscimos moratarios

Caracterizada a mora, nos termos da Cldusula 44 Caracterizagdo de mora, as importancias devidas deverdo
ser atualizadas monetariamente pro rata die pela variagdo do IPCA, ou do outro indice que vier a substitui-lo
em caso de sua extin¢do, ou do indice que vier a ser acordado pelas PARTES, e, sobre os valores corrigidos,
incidirdo os seguintes acréscimos moratérios:

l. Multa de 2% (dois por cento) aplicada sobre o montante do débito;

Il. Juros de mora calculados sobre o montante do débito de 1% (um por cento) ao més, calculado pro
rata die, pelo periodo compreendido entre a data de inadimplemento e a do efetivo pagamento,
exclusive.

§12. Os acréscimos moratdrios de que trata o caput serdo calculados com base na variagdo do IPCA
defasada de um més em relagdo a data de vencimento do documento de cobranga.

§ 22, Caso o atraso de pagamento seja menor ou igual a 30 (trinta) dias, para os efeitos da aplicagédo da
atualizacdo referida no caput e no paragrafo anterior, sera considerada nula qualquer variacdo
negativa do IPCA.

Clausula 46. Responsavel pelo recebimento de faturas
O documento de cobranca citado na Cldusula 42 Documento de cobrang¢a deve ser enviado para:
l. Praca de Pagamento:

Av. Professor Magalhaes Neto, n21550, Sala 1307, Bairro de Pituba, Bahia — BA.
CEP 41810-012
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Il. Dados Para Envio do Documento de Cobranga Por Meio Eletrénico:

VITOR LUIZ ALMEIDA — Geréncia de Contratos
Telefone: (71) 9 9963-7572
Email: <vitor.almeida@serbrasil.com.br>

Il. Para emissao da Nota Fiscal, deverao ser utilizados os dados do efetivo local da prestacao do
servigo, conforme seguem:

SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA. — UFV PANATI 1
Logradouro (a definir), municipio de Jaguaretama, Estado do Ceara (CE). CEP: 63480-000
CNPJ: n2 14.247.020/0001-76

Paragrafo Unico  Os dados do responsavel pelo recebimento de faturas podem ser modificados nos termos
da Cldusula 57 Definicéo de responsdveis pelo fluxo de informagdo e seus paragrafos.

Clausula 47. Criagdo ou alteracdo de TRIBUTOS

A criacdo de novos TRIBUTOS, ou a alteragdo ou a extingdo dos existentes, apds a assinatura deste
CONTRATO, quando comprovado seu impacto sobre o mesmo, implicard na revisdo dos montantes pagos
pela USUARIA & TRANSMISSORA, a qualquer tempo, para mais ou para menos, observados os critérios
estabelecidos pela ANEEL.

Titulo XII - Observancia a Seguranga e Normas Legais
Clausula 48. Seguranca dos empregados

E responsabilidade da USUARIA garantir a seguranca de seus respectivos empregados, de empregados de
empresas subcontratadas e/ou de terceiros por ela contratados, durante a execugdo das atividades relativas
a IMPLANTACAO, operac¢do e manutengdo das suas INSTALACOES.

Paragrafo Unico Quando da realizacdo de qualquer atividade pela USUARIA na SUBESTACAO, a USUARIA
devera observar estritamente a Instrugdo de Saude e Seguranca do Trabalho nas
Intervengdes do Sistema Eletroenergético da CHESF.

Clausula 49. Acatamentos das instrug6es de seguranga

E de responsabilidade da USUARIA o pleno e total atendimento as normas e instru¢des de seguranca da
instalacdo da TRANSMISSORA, respondendo integralmente a USUARIA por qualquer situagdo oriunda do
nao cumprimento dessa disposi¢do.

§ 1°.  Faz parte desta responsabilidade da USUARIA, a capacitacdo e o treinamento de seus empregados e
de seus eventuais contratados, de modo a assegurar o previsto no caput desta Cldusula.

§2°. A USUARIA, antes do inicio dos trabalhos para IMPLANTACAO de suas INSTALACOES na
SUBESTACAO, deve emitir declaragdo que atende aos requisitos de Seguranca do Trabalho e de
Saude Ocupacional, em especial aqueles contidos na Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT,
Normas Regulamentadoras - NR da Portaria 3.214/78 e posteriores atualizaces do atual Ministério
da Economia (antigo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE), pertinentes as atividades realizadas.

Clausula 50. Observancia as EXIGENCIAS LEGAIS

A USUARIA devera implantar as suas INSTALACOES, observando todas as EXIGENCIAS LEGAIS, em especial os
requisitos ambientais e de seguranca e saude no trabalho aplicaveis, adotando todas as providéncias
necessarias junto aos 6rgaos responsaveis para obtencdo dos licenciamentos, incluindo Corpo de Bombeiros,
por sua conta e risco exclusivos, e cumprir com todas as condicionantes do licenciamento, enviando cépia
dos respectivos comprovantes a TRANSMISSORA.
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Paragrafo Unico Em decorréncia do empreendimento objeto deste CONTRATO, a USUARIA responderd
integralmente por toda e qualquer reclamacao, intimagao, multa e medidas judiciais e
extrajudiciais provenientes do descumprimento do disposto no caput desta Clausula,
arcando com todo e qualquer 6nus decorrente, inclusive pagamento de indenizagdes,
se for o caso.

Clausula 51. Da observancia as Normas Eticas

As PARTES se comprometem a atuar na execucdo das obrigacdes do presente contrato com base nos mais
elevados principios e padrdes de ética e integridade, observando integralmente todas as EXIGENCIAS LEGAIS
e regulatdrias vigentes, incluindo as leis e regulamentos anticorrupgao aplicaveis, as quais incluem, mas nao
se limitam a Lei n° 12.846, de 1 de agosto de 2013, ndo tolerando qualquer pratica de corrupc¢ao, lavagem de
dinheiro, oferecimento ou recebimento de propina ou vantagens indevidas, e evitando qualquer situacdo de
conflito de interesses.

§ 12, As PARTES se comprometem a garantir, para a realizacdo do objeto deste CONTRATO, direitos iguais
a todos os seus empregados e/ou a agqueles que venham a ser admitidos ou contratados, sendo
contrarias a qualquer forma de discriminacdo a pessoa, seja por deficiéncia, etnia, raca, cor, género,
idade, estado civil, religido, condi¢des de saude, orientagdo sexual, origem social ou regional, opinido
politica ou a qualquer outra forma de discriminacgao.

§ 29,  As PARTES declaram que:

I Repudiam, ndo toleram e ndo utilizam trabalho em condicdo analoga a de escravo, forcado,
degradante ou trabalho involuntario de presos em respeito ao compromisso pela erradicagdo
do trabalho escravo.

Il. Possuem politica de combate permanente ao Assédio Moral e sexual no ambiente de trabalho,
além de garantir que serdo acolhidas e devidamente apuradas quaisquer denuncias
encaminhadas sobre o assunto.

M. Respeitam o direito de todos os empregados de formar ou associar-se a sindicatos, bem como
negociar coletivamente, assegurando que ndo haja represdlias.

Clausula 52. Submissao as normas e instrumentos legais

Aplicam-se a este CONTRATO as normas e instrumentos legais relativos ao SERVICO PUBLICO DE
TRANSMISSAO de energia elétrica, vigentes nesta data e os que vierem a ser editados pelo PODER
CONCEDENTE, sendo que neste ultimo caso, o presente CONTRATO poderd ser adaptado mediante o
correspondente Termo de Aditamento.

Clausula 53. Inexisténcia de vinculo empregaticio

As PARTES expressamente reconhecem ndo haver qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados,
empregados dos subcontratados ou terceiros por eles utilizados, responsabilizando-se por todas as
obrigacbes fiscais, previdenciarias, legais, ambiental, mineraria e trabalhistas decorrentes de qualquer
reclamac¢do ou demanda, exigéncia administrativa ou judicial, relacionadas a seus empregados ou terceiros.

Clausula 54. Autuacao, notificagdo ou intimagao

Caso qualquer uma das PARTES venha a ser autuada, notificada ou intimada, em razdo do ndo cumprimento
de qualquer obrigacdo prevista neste CONTRATO como de responsabilidade da outra PARTE, de seus
subcontratados ou de terceiros por esta contratados para a execucdo deste CONTRATO, seja de natureza
fiscal, trabalhista, previdencidria, ambiental, mineraria ou de qualquer outra espécie, a PARTE ndo
responsavel devera informar imediatamente a PARTE responsavel sobre o fato, para que esta possa
providenciar documentos e informacGes necessarios, bem como tomar as medidas cabiveis em tempo habil.
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Paragrafo Unico As PARTES deverdo adotar as medidas cabiveis e necessarias a exclusdo da PARTE
contraria do polo passivo de tais situagdes, bem como tomar medidas administrativas
e/ou judiciais que isentem a PARTE contraria de qualquer acusagdo em matéria de sua
responsabilidade.

Clausula 55. Seguro patrimonial

Serd de responsabilidade de cada PARTE o seguro patrimonial de suas respectivas INSTALACOES, conforme
exigido pela legislacao aplicavel e regulamentos expedidos pelo PODER CONCEDENTE e pela ANEEL.

Clausula 56. Penaliza¢Ges decorrentes de Compra e Venda de Energia

A TRANSMISSORA ndo se responsabiliza por quaisquer penalizacdes, advindas de contratos de compra e
venda de energia firmados pela USUARIA.

Titulo XIll -  Fluxo de Informagodes
Clausula 57. Definicao de responsaveis pelo fluxo de informagao

Exceto pelas comunicagdes feitas de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE complementados pelo Acordo
Operativo — AO, qualquer aviso ou outra comunicacdao de uma PARTE a outra a respeito deste CONTRATO,
sera feita por escrito e podera ser entregue pessoalmente ou enviada por correio, ou meio eletrénico, em
qualquer dos casos com prova do seu recebimento, ao endereco e em atencdo dos representantes das
PARTES, indicados a seguir:

USUARIA TRANSMISSORA
TITULAR TITULAR
David Ricardo Fontes Pereira - Diretor Diretor de Regulagdo e Comercializagao

Av. Professor Magalhaes Neto, n21550, Edif. | Rua Delmiro Gouveia,333, San Martin
Premier Tower, sala 1307, Pituba, Salvador/BA Recife-PE CEP: 50.761-901

CEP 41810-012 Fone: (81) 3229-2149

Email: <david.fontes@serbrasil.com.br>

SUPLENTE SUPLENTE

Waldez Fernandes de Azevedo Departamento. de Gestao de Contratos da
Av. Professor Magalhaes Neto, n21550, Edif. | Transmissao - DRGT

Premier Tower, sala 1307, Pituba, Salvador/BA Rua Delmiro Gouveia,333, Sede, San Martin,

CEP 41810-012 Recife-PE CEP: 50.761-901

Email: <waldez.azevedo@serbrasil.com.br>

Paragrafo Unico  Os representantes, a qualquer momento, poderdo indicar outros profissionais das PARTES
para tratarem das questdes especificas contidas no presente CONTRATO, sempre
mediante a supervisao e responsabilidade dos representantes.

Clausula 58. Atualizacao da documentagao

As PARTES deverdo manter toda a documentacdo técnica, administrativa, legal e fiscal atualizadas, de forma
a permitir a verificacdo das mesmas, quando da necessidade de dirimir duvida ou controvérsia relacionada a
este CONTRATO.

Titulo XIV - Da Rescisao Contratual e das Penalidades
Clausula 59. Por acordo entre as PARTES

Este CONTRATO podera ser rescindido por acordo entre as PARTES, ou decisdo da USUARIA mediante simples
comunica¢do a TRANSMISSORA com antecedéncia minima de 12 (doze) meses.

§12. A USUARIA deverad comunicar, por escrito, 8 TRANSMISSORA e ao ONS, com cdpia para a ANEEL, a
sua intencdo de resilir o CONTRATO com antecedéncia minima de 12 (doze) meses.
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§22. A USUARIA devera arcar com a totalidade das despesas referentes a eventual desmobilizagdo das
INSTALACOES DE CONEXAO.

§ 32. A USUARIA responsabiliza-se por toda e qualquer indeniza¢do a8 TRANSMISSORA por danos diretos
comprovadamente causados por ela, seus prepostos ou terceiros por ela contratados, proveniente
da desmobilizacdo das INSTALACOES DE CONEXAO.

Clausula 60. Por faléncia, recuperacao judicial ou altera¢ao do Estatuto Social

A decretacao de faléncia, recuperacao judicial ou qualquer alteracdo do Estatuto Social das PARTES, que
prejudique a capacidade de executar as obrigacdes deste CONTRATO, constitui causa de rescisdo contratual
por qualquer das PARTES.

Titulo XV -  Responsabilidades das PARTES
Clausula 61. Qualidade de energia

As PARTES serdo responsaveis pela qualidade da energia elétrica dentro dos limites de desempenho de seus
sistemas, conforme estabelecido em Resolucdes da ANEEL e PROCEDIMENTOS DE REDE.

Clausula 62. Confidencialidade

Ressalvadas as informag8es necessarias e previstas nos CPST e PROCEDIMENTOS DE REDE, todos os dados
relativos as ocorréncias operativas, pesquisas, relatérios, projetos, planos e quaisquer outros documentos
elaborados ou compilados pelas PARTES, referentes ao objeto deste CONTRATO, serdo tratados como
confidenciais, ndo podendo ser colocados a disposicdo de terceiros ou divulgados por uma das PARTES, sem
prévio e expresso consentimento da outra PARTE.

Paragrafo Unico Esta cldusula ndo eximird as PARTES do fornecimento de quaisquer informacdes
requeridas em conformidade com as EXIGENCIAS LEGAIS e regulatdrias vigentes.

Titulo XVI- Das disposi¢oes gerais
Clausula 63. Valor para efeitos legais

Para efeitos legais, o valor deste CONTRATO corresponde ao valor estabelecido na Cldusula 13 Custos de
IMPLANTACAO.

Clausula 64. Inadimpléncia de Compromisso Contratual

O n3o cumprimento pela USUARIA de quaisquer das obrigacdes descritas abaixo, configurard uma
inadimpléncia de compromisso contratual.

§ 12.  Serdo consideradas como inadimpléncia contratual:

I.  Alteracdo da data de inicio da implantagdo, previsto no Anexo Ill deste CONTRATO, sem a devida
comunica¢do formal a TRANSMISSORA em até 60 (sessenta) dias antes da data originalmente
prevista para inicio da IMPLANTACAO DAS INSTALACOES;

ll. A n3o disponibilizacdo pela USUARIA dos desenhos técnicos “as built”, das INSTALACOES objeto
deste CONTRATO, em até 90 (noventa) dias a partir do inicio da OPERACAO COMERCIAL;

. N3o assinatura do ACP, nos termos da Cldusula 21 Atestado de Conclusdo da Obra, por motivo
imputavel 3 USUARIA;

IV. O ndocumprimento de prazos para saneamento de pendéncias pactuadas no ACP;

V. Ndo formalizacdo do Termo de Transferéncia Ndo Onerosa — TTNO, conforme estabelecido na
Clausula 40 Transferéncia Ndo Onerosa deste CONTRATO, por motivo comprovadamente imputavel
a USUARIA;
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§ 22.  Configurada uma inadimpléncia de compromisso contratual, a TRANSMISSORA emitira notificacdo a
USUARIA, a qual terd um prazo de 15 (quinze) dias para se pronunciar quanto a resolu¢io do exposto
na notificacao;

§ 32, Decorridos 15 (quinze) dias da emissdao da notificacdo, sera aplicada uma sang¢do a cada més ou
frac3o, até que a USUARIA comprove a TRANSMISSORA a adimpléncia de compromisso contratual;

§4°  Configurada a inadimpléncia contratual, os valores das san¢des serdo aplicados, observando-se os
principios da razoabilidade e proporcionalidade na apuracdo do dano sofrido, até o limite de RS
32.543,01 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e trés reais e um centavo), referidos ao dia 01 de
novembro de 2021.

§ 52 Ovalorreferido no paragrafo anterior sera corrigido mediante a aplicacdo da variacdo acumulada do
IPCA, do periodo compreendido da data de referéncia até o 12 dia do més da primeira cobranca.

§ 62. Serd emitida uma cobranca no valor estabelecido no § 49, corrigido conforme § 52, ambos desta
Clausula, com vencimento estabelecido em 5 (cinco) DIAS UTEIS apds a sua emiss3o.

§ 72.  Caso a adimpléncia contratual ndo ocorra até 12 (doze) meses apds a configuragcdo da inadimpléncia,
o valor referido no § 49, corrigido conforme § 52, ambos desta Cldusula, sera reajustado anualmente
de acordo com a variacdo do IPCA, divulgado pela Fundagcdo Getulio Vargas ou, no caso de sua
extingdo, outro indice com fung¢do similar que venha a substitui-lo, previamente acordado entre as
PARTES.

§82 O valor configurado nesta Cldusula é cumulativo, ou seja, ndo extingue, nem substitui as
adimpléncias das obriga¢des deste CONTRATO.

§992. Para os pagamentos definidos nesta Clausula, aplicar-se-4 no que couber o Titulo X/ - Dos
Pagamentos.

Clausula 65. Compartilhamento de servigo ou infraestrutura

O compartilhamento pela USUARIA, de todo e qualquer servigo e/ou infraestrutura da TRANSMISSORA, se
dard por conta e risco da USUARIA, n3o sendo, pois, sob qualquer hipétese, devidas indeniza¢des pela
TRANSMISSORA, de qualquer espécie, caso ocorra alguma indisponibilidade nas INSTALACOES da USUARIA,
ainda que decorrentes de manutencdo, defeito ou falhas ocorridas no servico e/ou infraestrutura da
TRANSMISSORA

Clausula 66. Titulo executivo extrajudicial

Todos os valores previstos no presente CONTRATO poderdo ser exigidos através de processo de execugao,
reconhecendo as PARTES, desde ja, que os aludidos valores podem ser apurados através de simples célculo
aritmético, constituindo este instrumento titulo executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, Ill, do
Cddigo de Processo Civil.

Clausula 67. Solugdo de Controvérsia

As PARTES envidardo todos os esforcos no sentido de resolver amigavelmente eventuais divergéncias, no
tocante ao compartilhamento das INSTALACOES.

§12. A PARTE que se sentir prejudicada, devera comunicar formalmente a outra PARTE, para que fique
caracterizada uma controvérsia.

§22. Caso ndo cheguem a um acordo, no periodo de 30 (trinta) dias da comunicacdo referida acima,
qualquer uma das PARTES podera solicitar a mediacdo da ANEEL.

§ 32, Nos casos em que a controvérsia versar sobre aspectos operativos, ou que possam impactar
diretamente a Operagdo do Sistema, podera ser acionado o ONS, para orientagao.
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Clausula 68. CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR

Caso uma das PARTES ndo possa cumprir qualquer de suas obrigaces, ou exercitar quaisquer de seus
direitos, em decorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, o presente CONTRATO permanecera em
vigor, ficando a obrigacdo ou direito afetado (a) suspenso (a) por tempo igual ao de duragdo do evento e
proporcionalmente aos seus efeitos.

Clausula 69. Revisdo das Clausulas

Fica assegurada as PARTES a prerrogativa de, a qualquer tempo, solicitar a revisdo das cldusulas e condicdes
ora avencadas.

Clausula 70. Exigéncia de aditamento
Este CONTRATO somente poderad ser alterado mediante correspondente Termo Aditivo.
Clausula 71. Atraso ou tolerancia

Nenhum atraso ou tolerancia por qualquer das PARTES relativas ao exercicio de qualquer direito, poder,
privilégio ou recurso inerente a este CONTRATO, serd tido como passivel de prejudicar tal direito, poder,
privilégio ou recurso, e tampouco podera ser interpretado como rentncia dos mesmos.

Clausula 72. Extingdo do CONTRATO

A extingdo deste CONTRATO ndo afetara quaisquer direitos ou obrigaces adquiridos ou existentes durante
sua vigéncia, ainda que seu exercicio ou cumprimento se dé apds a referida extingao.

Clausula 73. Cessdo de direitos

E vedada a cessdo de direitos ou obrigacdes derivados deste CONTRATO, sem prévio e expresso
consentimento da outra PARTE e anuéncia ou homologacdo da ANEEL.

Clausula 74. Obrigacao dos sucessores
O presente CONTRATO obriga as PARTES e seus sucessores.
Clausula 75. Encaminhamento para a ANEEL

Uma cépia do presente CONTRATO devera ser apresentada pelo ONS a ANEEL, apds a assinatura do mesmo,
assim como de seus aditamentos ou alteragdes.

Clausula 76. Interpretagao
Este CONTRATO sera regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com a legislacdo brasileira.
Clausula 77. Celebragao de assinatura por certificado digital

As PARTES, neste ato, declaram aceitar, concordar e autorizar que o presente instrumento seja assinado
pelos seus representantes legais, com a utilizagdo de certificados digitais e processo de certificacdo validos
pela ICP-Brasil, por meio da plataforma de assinaturas digitais devidamente credenciada ao Instituto de
Tecnologia da Informagdo — ITl, nos termos da legislagao brasileira, notadamente de acordo com o art. 10 da
MP 2.200-2/2001, admitindo-o, como instrumento valido e eficaz, capaz de gerar todos os efeitos de direito
as PARTES que o subscrevem.

Clausula 78. Foro

Fica eleito o Foro Central da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, sede da CHESF, para dirimir qualquer
duvida ou questdo decorrente deste CONTRATO, com expressa renuncia de qualquer outro.
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ANEXO | Desenho simplificado indicativo da SUBESTACAO com indicagdo das
INSTALACOES das PARTES
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Fonte: Parecer de Acesso ONS N2 DTA-2021-PA-0118-R0, de 08.09.2021.
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ANEXO Il Descrigdo e identificagdo das INSTALAGCOES
ANEXO II-A = INSTALACAO COMPARTILHADAS DA TRANSMISSORA
a. SUBESTACAO BANABUIU 230 kV

ITEM | INSTALACOES COMPARTILHADAS DA CHESF CODIGO OPERACIONAL
1 MODULO DE INFRA-ESTRUTURA GERAL [cédigo operacional]
2 INTERLIGACAO DE BARRAS [cédigo operacional]
3 PAINEL DE INTERFACE [cbdigo operacional]

Obs. 1: Os PONTOS DE COMPARTILHAMENTO deverdo ser detalhados no ACORDO OPERATIVO
ANEXO 11-B > INSTALAGAO DE CONEXAO de propriedade da USUARIA

PONTO DE ~ ~ .

CONEXAO INSTALACAO DE CONEXAO DA USUARIA

SUBESTACAO | TENSAO | iNDICE MODULO EQUIP | TIPO
BANABUIU 230 kv 1 EL 230 kV SE BNB - LT 230 kV SE Panati 34,5/230 kV EL BPT

Obs. 2: Este Anexo, para maior precisio, podera ser revisado apés a entrada em OPERACAO COMERCIAL do
empreendimento da USUARIA.

Legenda:

EL = Entrada de linha

SE > Subestacio

DJM —>Arranjo Disjuntor e meio
IB - interligacdo de Barra

BPT-> Barra Principal de Transferéncia

ANEXO II-C - Identificagdo das INSTALACOES TRANSFERIDAS
= Barramento (se ampliado) e o Painel de interface, com respectivos sobressalentes.

Obs 3: Este anexo deverd ser atualizado até 30 (trinta) dias antes da entrada em OPERACAO COMERCIAL das
INSTALACOES da USUARIA, nos termos do cronograma (Anexo 1)
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ANEXO 1lI Cronograma basico de IMPLANTACAO das INSTALACOES DE CONEXAO
ATIVIDADE INiCIO FIM
Assinatura contratos e Nov/2021 Dez/2021
Mobilizagdao de empreiteiras Jan/2023 Jan/2023
Terraplenagem Fev/2023 Mar/2023
Obras Civis e Pré-moldados Mar/2023 Out/2023
Montagem de estruturas e barramentos Set/2023 Nov/2023
Montagem de Maquinas e equipamentos de patio| Ago/2023 Nov/2023
Montagem painéis de SPCS e Telecom Set/2023 Nov/2023
Cablagem Set/2023 Nov/2023
Comissionamento Out/2023 Nov/2023
Energizagao das instalagGes Nov/23 Dez/2023
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ANEXO IV DIRETRIZES PARA ELABORACAO DO ACORDO OPERATIVO

Com o objetivo de complementar as definicdes, atribuicbes, responsabilidades e procedimentos
estabelecidos no Contrato de Conexdo ao Sistema de Transmissdo - CCT e nos PROCEDIMENTOS DE REDE,
necessarios ao relacionamento operacional entre as PARTES, referentes aos PONTOS e INSTALACOES DE
CONEXAO, as areas operacionais das PARTES deverdo elaborar um ACORDO OPERATIVO, o qual deverd
conter itens relativos a:

1.

Classificagdo do documento: Publico

Identificacdo do ACORDO OPERATIVO
Identificacdo do CONTRATO ao qual o ACORDO OPERATIVO se refere.
Estrutura da Operacdo das PARTES

Neste item é explicitada por cada uma das PARTES a estrutura de operacdo responsavel pela
execucdo da coordenacdo, supervisdao, controle e comando da operacdao do sistema, ao qual a
USUARIA est4 conectada, especificando o 6rgdo de cada empresa responsavel por estas atividades.

Sao fornecidas ainda, como anexo, uma lista do pessoal credenciado de cada empresa para exercer
o relacionamento operacional e especificada a forma de sua atualizacao.

Meios de Comunicagdo

Especificar os meios de comunicagdo postos a disposi¢cdo para o relacionamento operacional entre
as PARTES.

Codificacdo de Equipamentos e Linhas de Fronteira

Informar a codificacdo dos equipamentos de fronteira, visando a seguranca do relacionamento
operacional entre as PARTES.

Fornecer como anexos os respectivos diagramas unifilares das subestacGes das PARTES onde se
localizam os PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO, codificados conforme o paragrafo anterior e
especificar a forma de sua atualizacao.

Fluxo de Informacées

Detalhar o processo a ser utilizado para a transferéncia das informagdes e dados disponiveis
necessarios para as tratativas operacionais entre as PARTES, relativo a determinag¢do dos encargos
de uso da transmissdo, tempo real, pds-operagdo, sistema de protecao, programacgdo, analise e
desempenho da operagao e do Sistema.

Defini¢des de Intervengdes e Desligamentos

Conceituar as intervengbes e desligamentos cujas definicdes serdo utilizadas para fins de
programacao e andlise da operacdo, de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE.

Procedimentos Operacionais

Especificar os procedimentos a serem seguidos em regime normal de operagdo referentes a
programacao da operacdao, manobras, entrega e recepcdao de equipamentos para manutencgao,
acesso as instalac¢Oes, intervencao de equipes de linhas energizadas, esquema especiais de controle
de carga, tensdo ou frequéncia, teste dos meios de comunicacdo, bem como em situacdo de
contingéncia operacional quando de necessidade de religamento automatico e ou manual apds
desligamento, caracterizacdo de defeito ou disturbios e restricdo de carga.
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10.

11.
12.

13.

Solicitagdo de Intervenc¢do no Sistema

Especificar os procedimentos a serem seguidos para solicitagcdo de intervenc¢des tanto no Sistema
guantos nos meios de comunicagdo e equipamentos vinculados a supervisdo em tempo real,
detalhando prazos, dados a serem informados e resposta a solicitacao.

Aspectos de seguranca do pessoal durante a execuc¢do dos servicos com equipamento desenergizado.

Relacionar as normas e ou instrucdes de seguranca e outros procedimentos a serem seguidos para
garantir a seguranca do pessoal durante a execugao dos servicos em equipamento desenergizado.

Responsabilidades sobre a manutengdo dos PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO

Especificar a empresa responsavel pela manutencdo dos PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO.
Demais particularidades dos PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO

Data e Assinatura do Acordo ou de sua Revisdo

Datar e assinar (Representantes legais das PARTES) o Acordo ou a Revis3o.

ANEXOS
ANEXO | Estrutura da Operacdo das PARTES
ANEXO Il Relacdo de Pessoal Credenciado da TRANSMISSORA
ANEXO Il Relacdo de Pessoal Credenciado da USUARIA
ANEXO IV Diagrama Unifilar das Instalacdes da TRANSMISSORA com PONTOS e INSTALACOES
DE CONEXAO
ANEXO V Diagrama Unifilar das INSTALACOES DA USUARIA com PONTOS e INSTALACOES DE
CONEXAO
ANEXO VI Lista dos PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO de propriedade da TRANSMISSORA,
com as respectivas capacidades operativas em regime normal e emergéncia, bem
como, as capacidades operativas a montante de cada grupo de PONTOS e
INSTALACOES DE CONEXAO derivados de um mesmo barramento.
DESCRICAO DOS PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO
o TENSAO CAPACIDADE OPERATIVA (A)
INSTALAGAO EQUIPAMENTO ~ OBS.
(kv) NORMAL EMERGENCIA

(Agrupe os PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO derivados de um mesmo barramento e forneca a
capacidade operativa a montante dos mesmos)

Classificagdo do documento: Publico

ANEXO VII Identificacdo das fronteiras e responsabilidade pela manutengdo das instala¢cdes das PARTES

ANEXO VIlIFormulario de Controle de Atualizacao
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ANEXO V PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES NA FASE DE OBRAS

| 1 OBIJETO E DESCRIGAO DE ATIVIDADES

11

OBJETO

Constitui objeto do presente anexo, a definicdo das responsabilidades e condicdes acordadas entre a
TRANSMISSORA e a USUARIA para viabilizar a execucdo das seguintes atividades:

1.2

DESCRICAO DAS ATIVIDADES NAS SUBESTACOES LISTADAS NO CONTRATO

Rela¢do das atividades a ser fornecida pela USUARIA, juntamente com a documentac3o a que se refere o
item 2.1, e validada pela drea técnica da TRANSMISSORA de acordo com o empreendimento (Execugdo de
obras pela USUARIA, que envolvam as INSTALACOES da TRANSMISSORA, durante as fases de implantacéo e
operacional. Para efeito desse anexo, sdo consideradas obras toda e qualquer atividade desenvolvida, nas
Subestacdes da TRANSMISSORA, sob responsabilidade da USUARIA que interfira nas INSTALACOES da
TRANSMISSORA e n3o sejam enquadradas como manutencdo de rotina).

2 DOS CRITERIOS TECNICOS EXIGIDOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

2.1
2.11

A.

@

I ommoO O

2.1.2

SOLICITAGAO PARA INICIO DOS TRABALHOS

A USUARIA deve formalizar para a TRANSMISSORA, através de seu representante legal, conforme
definido no CONTRATO, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia, solicitagdo para inicio
dos trabalhos contendo, sem se limitar, as seguintes informacdes:

Relacdo das atividades, conforme definido no item 1.2;

Projeto do empreendimento com descricdo das atividades que serdo desenvolvidas nas etapas
de construgdao e montagem;

Cronograma detalhado das etapas acima descritas;

Qualificagdo do responsavel por cada etapa do empreendimento;
Lay-out do canteiro de obras;

Licencas ambientais conforme exigéncia legal, quando necessario;
Autorizagao de 6rgdos publicos ou Agéncias quando necessario;

Maneira pela qual se dard o transito de veiculos, equipamentos, instrumentos e materiais,
dentre outros;

Projeto de estrada de acesso e guarita especificas, dentro do padrdo de seguranca fisica e
operacional necessarios, caso requisitado pela TRANSMISSORA

A solicitacdo de inicio dos trabalhos deverd ser encaminhada para:

2.1.2.1 Durante a fase de implantagdo

Companhia Hidro Elétrica do S3o Francisco - CHESF

Departamento de Gestdo de Acessantes - DETA

Rua Delmiro Gouveia, 333, San Martin. Recife — PE. CEP: 50761-901
Telefone: (81) 3229-4846.

2.1.2.2 Durante a fase de OPERACAO COMERCIAL

A TRANSMISSORA definird o endereco e responsavel pelo processo de analise e liberagdo, através
de correspondéncia emitida pelo Departamento de Contratos de Transmissao.
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2.1.3 Apds andlise da documentac3o apresentada, pela USUARIA, a TRANSMISSORA formalizara sua
concordancia com a solicitacdo apresentada, ou informara as necessidades de revisdes e/ou
complementacgdes.

2.1.4 Em caso de necessidade de revisdes e/ou complementagdes, a USUARIA devera reapresentar sua
solicitacdo para inicio dos trabalhos, conforme especificado no item 2.1.1, acrescida das
recomendacdes especificadas.

2.1.5 Em caso de concordancia deverado ser seguidos os procedimentos descritos no item 2.2 a seguir.
2.2 ACESSO A SUBESTAGCAO

2.2.1 A USUARIA deve formalizar para a TRANSMISSORA, apds aprovacdo da solicitacdo de inicio dos
trabalhos, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, solicitacdo para acesso as subestacdes
listadas no ANEXO | do CONTRATO, confirmando as seguintes informacoes:

A. Correspondéncia emitida e assinada pelo representante legal da USUARIA relacionando as
empresas terceirizadas e especificando as atividades que as mesmas estdo autorizadas a
executar.

B. Relacdo das pessoas com os respectivos RG que terdo acesso e a empresa a que estdo
vinculadas;

Descricdo das atividades que serdo desenvolvidas;
Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual;
Periodo de permanéncia na subestacao;

Qualificagdo do responsavel pelas atividades que serdo desenvolvidas;

6o m m o O

Relacdo dos Supervisores de Servicos para cada etapa do empreendimento, com a respectiva
qualificacdo;

H. Equipamentos e meios a serem utilizados na construcdo e montagem.

I.  PROGRAMA EXECUTIVO para intervengdo, incluindo os perigos e riscos associados, bem
como as ag¢bes de controle (quando aplicavel).

2.2.2 A solicitagdao de acesso as instalagdes da TRANSMISSORA na qual estdo sendo realizados os
servicos pela USUARIA devera ser encaminhada segundo as recomendacdes a seguir.

2.2.2.1 Durante a fase de implantagdo

A TRANSMISSORA definira o endereco e responsdvel pela liberagdo de acesso as suas
instalagbGes, através de correspondéncia emitida pelo Departamento de Gestdo de
Acessantes - DETA.

2.2.2.2 Durante a fase de OPERACAO COMERCIAL

Companhia Hidro Elétrica do S3o Francisco — CHESF
Departamento de Operacgao Regional de Fortaleza - DORF
Av. Presidente Costa e Silva, 4677, Mondubim,

CEP 60761-190, Fortaleza — CE

Fone: (85)3499-2899/2843

2.2.3  Apds andlise da documentagdo apresentada pela USUARIA, a TRANSMISSORA, formalizard sua
concordancia com a solicitacdo apresentada, ou informard as necessidades de revisdes e/ou
complementacdes.
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Em caso de necessidade de revisdes e/ou complementagdes, a USUARIA devera reapresentar sua
solicitacdo para acesso as instalagGes, conforme especificado no item 2.2, acrescido das
recomendacgdes especificadas.

Apds a concordancia por parte da TRANSMISSORA, o responsavel e as pessoas relacionadas pela
USUARIA para acessar a Subestacdo, na qual estdo sendo realizados os servicos pela USUARIA,
deverdo interagir com o operador encarregado, que confirmard a identificagdo (cracha de acesso)
e orientard com relacao a procedimentos complementares.

Para acesso a subestacdo serd necessario que todas as pessoas relacionadas estejam usando
fardamento e identificagdo (cracha).

IDENTIFICACAO E DELIMITACAO DE AREA DE TRABALHO

Atendendo ao padrdo normativo adotado pela TRANSMISSORA, a USUARIA devera providenciar
a delimitacdo e sinalizacdo da darea de trabalho, de forma a permitir o isolamento e facil
identificacdo da mesma (tela plastica colorida para a delimitacdo do local de trabalho nos patios
das subestacGes, isolando as areas energizadas, cavaletes e cones). Devera também, dentro do
padrdo referenciado, delimitar a drea de trafego.

ETAPAS DAS ATIVIDADES

O inicio da execugdo, pela USUARIA, de cada etapa do empreendimento devera ser precedido de
liberacdo do respectivo projeto pela TRANSMISSORA.

Nenhum servico devera ser executado nas INSTALACOES da TRANSMISSORA, sem a presenca dos
Supervisores de Servico da USUARIA.

Para pronta e fécil localizacdo, os Supervisores de Servicos devem utilizar fardamento
diferenciado do restante dos agentes da USUARIA.

Os Supervisores de Servico da USUARIA devem manter em seu poder, lista atualizada com a
qualificagdo de todos seus agentes, e a respectiva escala de horario de trabalho, devendo manter
também uma cépia da mesma na recepg¢do da subestagdo em questao.

Os trabalhos serdo desenvolvidos de segunda a sexta-feira no horario comercial (das 07h as 17h).

O horario comercial de trabalho estabelecido neste documento podera ser flexibilizado, desde
gue haja comum acordo entre as PARTES.

A TRANSMISSORA, para atender solicitacdo expressa da USUARIA, devera liberar a execugdo de
trabalhos fora dos dias e horario estabelecidos no item anterior. Nesses casos, a USUARIA devera
observar as seguintes diretrizes:

2.4.7.1 Emitir solicitacdo especifica de acesso com no minimo 5 dias de antecedéncia e atender
ao estabelecido no item 2.2, exceto o prazo estabelecido no item 2.2.1.

2.4.7.2 Nos casos em que houver custos adicionais a TRANSMISSORA, ressarcir os valores das
despesas, previamente acordadas entre as PARTES, mediante emissao, pela
TRANSMISSORA, de documento de cobranca de acordo com o disposto Clausula 42 -
Documento de Cobranca e seguintes do TITULO XI — Dos Pagamentos.

PROCEDIMENTOS E NORMAS AMBIENTAIS
A USUARIA se compromete a seguir os seguintes procedimentos:
A. Politicas Ambientais vigentes;

B. Instrucdao Normativa - IN-MA.01.004 — Supressao de Vegetacao;
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Instrugdo Normativa — IN-MA.03.002 — Ascarel;
Ac¢Oes ambientais para construcao de subestacdes;

Ac¢Oes ambientais para construcdo de linhas de transmissdo; e

mom o 0O

Subsidios para Adequacdo das EspecificacGes Técnicas para Topografia e Sondagem em
Linhas de Transmissdo e Subestacdes aos Critérios Ambientais, documento elaborado
pela Eletrobras.

PROCEDIMENTOS E NORMAS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

A USUARIA se compromete a seguir os procedimentos e normas de seguranca e satide no trabalho
da TRANSMISSORA e requisitos legais.

A. Politica de Seguranca e Saude no Trabalho da TRANSMISSORA;
B. Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.
INFRA-ESTRUTURA E CONDIC@ES REQUERIDAS PARA O USO DA MESMA

A TRANSMISSORA devera definir, quando disponivel, drea para que a USUARIA possa instalar o
seu escritério do canteiro de obras para uso durante as etapas de constru¢dao e montagem do
empreendimento. Apds a conclusdo das obras, a referida drea deverd ser restituida a
TRANSMISSORA nas mesmas condicGes originais.

A USUARIA devera, caso constatada a necessidade, construir estrada de acesso e guarita
especificas, dentro do padrdo de seguranca fisica e operacional necessario.

A USUARIA se obriga a manter em perfeitas condi¢des, por sua conta e 6nus, 0s acessos aos
canteiros de obra utilizados durante a execu¢do do empreendimento.

Na eventualidade da TRANSMISSORA dispor de instala¢Oes prediais que possam ser utilizadas, os
termos e condigOes para uso de tais instalagGes serdo acordados em documento especifico.

A forma de pagamento e o valor a ser pago, pelo uso das instala¢des referidas no 2.7.4 serdo
definidos no referido documento a ser assinado entre as PARTES.

Ndo serd permitida a instalagdo de alojamentos na area cedida, sendo proibido, portanto, o
pernoite de trabalhadores do canteiro de obras.

RECURSOS DE COMUNICACAO

A USUARIA devera providenciar recurso de telefonia mével celular, para uso do pessoal que
trabalhard durante a fase da obra.

VIGILANCIA

A USUARIA deverd contratar postos de vigilancia diurno e noturno durante a fase da obra. A
TRANSMISSORA ndo se responsabilizard pelas consequéncias de quaisquer fatos que venham a
ocorrer com o material colocado na Subestagao.

CONSUMO DE ENERGIA E AGUA

Sera de responsabilidade da USUARIA a contratacdo dos fornecimentos de dgua e luz necessarios
e especificos para o desenvolvimento das atividades das fases de construgdo e montagem do seu
empreendimento.

CONSERVAGAO E LIMPEZA

A USUARIA deverd conservar e manter limpa a area do patio destinado ao empreendimento,
objeto deste procedimento.
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2.12  FISCALIZACAO DA EXECUGAO DOS TRABALHOS

A TRANSMISSORA reserva-se no direito de fiscalizar a execugdo dos trabalhos referentes ao
empreendimento, objeto deste procedimento, zelando pelos aspectos de seguranca e
confiabilidade operacional da subestacao.

2.13 EMBARGO DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS

2.13.1 A TRANSMISSORA reserva-se o direito de embargar a execucao de qualquer servico ao detectar,
no acompanhamento da execucdao dos trabalhos, fatos que coloquem em risco as suas
instalacdes, o Meio Ambiente, os seus empregados, empregados da prépria USUARIA,
empregados das empresas subcontratadas e/ou terceiros, devendo a TRANSMISSORA comunicar,
por expresso, a USUARIA.

2.13.2 Aparalisacdo a que se refere o paragrafo anterior devera permanecer até a completa extin¢ao da
situacdo de riscos ou até que os responsaveis das PARTES acordem sobre medidas mitigadoras
eficazes.

2.13.3 A TRANSMISSORA podera suspender a execucdo de qualquer atividade executada no horario
entre 16:30 e 22:00 horas, se entender que estas atividades coloquem em risco a integridade do
sistema elétrico.

2.13.4 Em situacdo de emergéncia, motivada por razdes de ordem técnica ou de seguranca das
instalacGes ou de terceiros, a TRANSMISSORA poderd interromper todo e qualquer servigo.

2.13.5 O exercicio destas prerrogativas, pela TRANSMISSORA, n3do atenua ou exime as responsabilidades
da USUARIA.

2.14 RESPONSABILIDADE EM PERTURBAGOES

2.14.1 Quaisquer danos em equipamentos ou utensilios das subestaces listadas no ANEXO | do
CONTRATO, bem como as consequéncias das perturbacdes no Sistema Elétrico e/ou perda de
suprimento de energia a cargas, que fiquem caracterizadas como tendo sido provocada pelos
agentes da prépria USUARIA ou de empresa por ela contratada, serd de total responsabilidade da
USUARIA.

2.14.2 A USUARIA ressarcirda a TRANSMISSORA por todos os custos decorrentes dos danos acima
citados.

3 DA CONDIGAO FINAL

3.1 REQUISITOS DE SEGURANCA

A USUARIA se obriga a atender aos requisitos de seguranca adotados pela TRANSMISSORA para
as suas instalacoes.

3.2 AUTORIZAGAO A TERCEIROS

3.2.1 A USUARIA poderd, exceto para os itens 2.1 e 2.2.1, realizar todos os trabalhos objeto do
presente procedimento por meio de empresas terceirizadas. Para tal, deverd, através de
correspondéncia assinada por seu representante legal, especifica para este fim, indicar
formalmente as empresas terceirizadas.

3.2.2 As empresas terceirizadas ficam autorizadas a executar os servicos a elas designados, conforme
especificado na correspondéncia referenciada neste item.

3.3 Conclusdo da Fase de Obra
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331 As PARTES deverdo proceder o levantamento de pendéncias e/ou ndo conformidades das
INSTALACOES da USUARIA que venham a impactar as INSTALACOES da TRANSMISSORA, com
suas respectivas datas para saneamento.

3.3.2 Caso existam pendéncias e/ou ndo conformidades, as PARTES devem firmar um Atestado de
Conclusdo de obra Provisério — ACP.
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ANEXO VI  MODELO DE ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA — ACO
Capitulo| — Da Qualificagao

A Companhia Hidro Elétrica do S3o Francisco - CHESF, empresa concessiondria de servigcos publicos de
energia elétrica, mediante Contrato de Concessao de Servico Publico de Transmissdo de Energia Elétrica n2
NNN/AAAA (CTT NNN/AAAA), firmado com a ANEEL em [DD] de [Més] de [AAAA], com sede em Recife, Estado
de Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, n? 333, Bongi, inscrita no CNPJ sob o n? 33.541.368/0001-16, vem
emitir o presente Atestado de Conclusdo da Obra — ACO (ACO NNN/AAAA) de IMPLANTACAO das
INSTALACOES da USUARIA nas INSTALACOES da TRANSMISSORA, conforme definidas no Anexo Il — B do
Contrato de Conexdo ao Sistema de Transmissdo - CCT (CCI NNN/AAAA), assinado em [DD] de [Més] de
[AAAA].

Capitulo Il — Da Previsao Contratual

O presente ACO tem previsdo contratual nas Cldusula xx — Atestado de conclusdo da obra e Cldusula xx —
Atestado de recebimento do CCT NNN/AAAA, assinado em [DD] de [Més] de [AAAA], e na Cldusula xx — Da
Conclusdo da Parcial do Atestado de Conclusio de Obra Provisorio— ACP (ACP NNN/AAAA), assinado em [DD]
de [Més] de [AAAA].

Capitulo lll — Das Ressalvas

O ACO NNN/AAAA n3o exime a [Nome e Sigla da USUARIA] das responsabilidades decorrentes da
IMPLANTACAO das suas INSTALACOES na subestagdo SUBESTACAO DA TRANSMISSORA, objeto do
CCT NNN/AAAA, atestando que, conforme declaracdo da [Nome e Sigla da USUARIA] encaminhada por meio
da correspondéncia XXXXXXXXXXX, de XX de XXXXXXXX de XXXX, foram cumpridas as exigéncias dos TITULO
IV — IMPLANTACAO das INSTALACOES e TITULO V — COMISSIONAMENTO, conclusdo de obra e entrada em
operac3o das INSTALACOES, do CCT NNN/AAAA

O ACO NNN/AAAA n3o exime a [Nome e Sigla da USUARIA] da responsabilidade pelos reparos necessarios,
devidos a defeitos manifestados, nas INSTALACOES TRANSFERIDAS, apds o periodo de garantia da qualidade,
desde que se constate tratar-se de defeito oculto, entendido como tal qualquer defeito que nao possa ser
atribuido a desgaste normal, falha de operagdo ou de manutengao.

A CHESF, ndo sera responsdavel pela substituicdo dos equipamentos das Instalagdes Transferidas pela [Nome
e Sigla da USUARIA], ao fim do CCT NNN/AAAA e/ou de vida Gtil dos mesmos.

Recife, [Dia] de [Més] de [Ano].

TRANSMISSORA: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

[Nome do Responsavel]

[Cargo]
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ANEXO VIl  MODELO DO ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA PROVISORIO — ACP

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA PROVISORIO — ACP QUE CELEBRAM
ENTRE SI, A CHESF E A [SIGLA DA USUARIA], NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, de um lado e doravante denominada simplesmente TRANSMISSORA,
a

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF, empresa concessiondria de servicos publicos de
energia elétrica, mediante Contrato de Concessao de Servico Publico de Transmissdo de Energia Elétrica n2.
XXX/XXXX (CTT XXX/XXXX), firmado com a ANEEL em XX de XXXXXX de XXXX, com sede em Recife, Estado de
Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, n? 333, Bongi, inscrita no CNPJ sob o n? 33.541.368/0001-16,
representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes legais, ao final assinados;

e de outro lado e doravante denominada simplesmente USUARIA, a

[Nome e Sigla da USUARIA], produtor independente de energia elétrica - PIE, com sede no Municipio de
[Municipio], Estado da [Estado], [Endereco], CEP.:xx.xxx-xxX, inscrita no CNPJ do sob n2 Xx.XXX.XXX/XXXX-XX,
com Inscricdo Estadual n2 XXXXXXXXXXXX, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social por seus
representantes legais ao final assinados.

CONSIDERANDO QUE:

A) As PARTES assinaram em [Dia] de [Més] de [Ano] o Contrato de Conexado ao Sistema de Transmissao
— CCT XXX/20XX, doravante denominado CONTRATO; e

B) Conforme a “Cldusula xx — Atestado de conclusdo da obra” do CONTRATO, caso existam ndo
conformidades ou pendéncias de implantacdo que ndo impecam a entrada em operagdo das
INSTALACOES DE CONEXAO no PONTO DE CONEXAO, sera emitido um Atestado de Conclusdo de
Obra Provisorio — ACP.

Tém entre si, justo e acordado, celebrar o presente Atestado de Conclusdo de Obra Provisério —
ACP XXX/20XX, doravante denominado simplesmente “ACP”, que reger-se-a de acordo com as seguintes
cldusulas e condigdes:

Clausula 12 Das definigGes

Para o efeito de permitir o perfeito entendimento e precisdo da terminologia técnica empregada neste ACP,
fica, desde ja, acordado entre as PARTES que os termos em letras mailsculas aqui mencionados e nao
definidos, deverdo ter o mesmo significado dado ao termo no CONTRATO.

Clausula 22 Do objeto
E objeto do presente ACP:

I. A assuncdo, pela TRANSMISSORA, em carater provisério, da responsabilidade pela Operacdo e
Manutencdo das INSTALACOES TRANSFERIDAS;

1. Levantamento de pendéncias e/ou n3o conformidades das INSTALACOES da USUARIA que venham
a impactar as INSTALACOES da TRANSMISSORA, com suas respectivas datas para saneamento.
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Clausula 32 Das CondigGes da Assungao

Considerando a existéncia de ndo conformidades ou pendéncias de implantacdo que ndo impedem a entrada
em operac3do das INSTALACOES DE CONEXAO no PONTO DE CONEXAO, conforme listadas no Anexo |, as
PARTES firmam o presente Atestado de Conclusdo, em carater provisério, sendo certo que o Atestado de
Conclusdo, em carater definitivo, somente serd emitido apds o saneamento das referidas irregularidades,
relacionadas no Anexo Il.

§192. A TRANSMISSORA ficara isenta de toda e qualquer responsabilidade decorrente de fatos e
ocorréncias que estejam relacionados a existéncia de ndao conformidades ou pendéncias de
implantagdo das INSTALACOES DE CONEXAO da USUARIA, conforme listadas no Anexo |I.

§ 29  Até que sejam comprovadamente saneadas as ndo conformidades e pendéncias de implantacao
relacionadas ao ndo fornecimento de sobressalentes, reserva técnica e ferramentas especiais em
devida quantidade e qualidade, além da ndo realizagdo de treinamentos especificos, todos
necessarios a correta operacdo e manutencdo das INSTALACOES TRANSFERIDAS, a USUARIA
reconhece ser de sua Unica e exclusiva responsabilidade a possibilidade de suas instalagdes ficarem
indisponiveis caso ocorram contingéncias nas INSTALACOES DE CONEXAO.

§32.  As n3o conformidades e pendéncias de implanta¢do relacionadas as INSTALACOES DE CONEXAO,
bem como os respectivos prazos para saneamento, encontram-se listadas no Anexo Il deste ACP.

§42. 0O ACO sera emitido atendendo ao que determina a Cldusula xx — Atestado de conclusdo da obra do
CONTRATO, apds constatado o saneamento das ndo conformidades e pendéncias listadas no Anexo
Il deste ACP.

Clausula 42 Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer duvidas
oriundas do presente ATESTADO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com rentincia expressa de qualquer outro.

E, estando assim justas e acordadas, a TRANSMISSORA e a USUARIA firmam o presente ATESTADO DE
CONCLUSAO DE OBRA PROVISORIO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus
sucessores, na presenga das testemunhas que abaixo subscrevem, para que produza seus efeitos legais e
juridicos.

Recife, [Dia] de [Més] de [Ano].
TRANSMISSORA: [Nome e Sigla da TRANSMISSORA]

[Nome do Responsavel] [Nome do Responsavel]
[Cargo] [Cargo]

USUARIA: [Nome e Sigla da USUARIA]
[Nome do Responsavel] [Nome do Responsavel]
[Cargo] [Cargo]

TESTEMUNHAS:
[Nome do Responsavel] [Nome do Responsavel]
CPF n2 XX. XXX XXX-XX CPF: XX XXX XXX-XX
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ANEXO | - PONTOS e INSTALACOES DE CONEXAO
PONTO DE CONEXAO INSTALAGCAO DE CONEXAO DA USUARIA
SUBESTAGCAO TENSAO | INDICE| COD.OPERACIONAL MODULO EQUIP TIPO
ANEXO Il - Relagdo especifica das nao conformidades ou pendéncias e prazos para saneamento pela
USUARIA
. NAO CONFORMIDADE | VALIDADOR DA PRAZO PARA
Q a .
N PROCESSO REFERENCIA OU PENDENCIAS TRANSMISSORA | SANEAMENTO OBS
DESENHOS TECNICOS
1 PROJETO
AS BUILT
2 COMISSIONAMENTO MPCCSR
3 COMISSIONAMENTO TELECOM
EQUIPAMENTOS E
4 | COMISSIONAMENTO
SERVICOS AUXILIARES
5 COMISSIONAMENTO OBRA CIVIL
LINHA DE
6 COMISSIONAMENTO ~
TRANSMISSAO
7 FORNECIMENTO MPCCSR
8 FORNECIMENTO TELECOM
EQUIPAMENTOS E
9 FORNECIMENTO
SERVICOS AUXILIARES
10 FORNECIMENTO OBRA CIVIL
LINHA DE
11 FORNECIMENTO -
TRANSMISSAO
12 OPERACAO
13 CONTRATOS DE
TRANSMISSAQ
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ANEXO VIII  Modelo de Termo de Transferéncia Nao Onerosa

TERMO DE TRANSFERENCIA NAO ONEROSA QUE
CELEBRAM ENTRE SI A [SIGLA DA USUARIA] E A
CHESF.

De um lado e doravante denominada simplesmente CEDENTE, a

[NOME E SIGLA DA USUARIA], produtor independente de energia elétrica - PIE, com sede no Municipio de
[Municipio], Estado da [Estado], [Endereco], CEP.:xx.xxx-xxX, inscrita no CNPJ do sob n2 Xx.XXX.XXX/XXXX-XX,
com Inscricdo Estadual n2 xxxxxxxxxxxx, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social por seus
representantes legais ao final assinados, e

de outro lado e doravante denominada simplesmente CESSIONARIA, a

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO — CHESF, empresa concessiondria de servicos publicos
de energia elétrica, mediante Contrato de Concessao de Servigco Publico de Transmissao de Energia Elétrica
n2. xxx/xxxx (CTT xxx/xxxx), firmado com a ANEEL em xx de xxxxxx de xxxx, com sede em Recife, Estado de
Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, n2 333, Bongi, inscrita no CNPJ sob o n? 33.541.368/0001-16,
representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes legais, ao final assinados.

CONSIDERANDO QUE:

A) As PARTES assinaram em xx/xx/xxxx o Contrato de Conexdo ao Sistema de Transmissdo — CCT XXX/XXXX,
doravante denominado CONTRATO;

B) Para cumprimento da finalidade do SISTEMA INTERLIGADO e para permitir a conexdo de usuarios,
conforme o seu CONTRATO DE CONCESSAO, a CESSIONARIA deverd receber INSTALACOES DE
TRANSMISSAO, na forma estabelecida na legislaco;

Q) Conforme disposi¢oes da xxxx Subcldusula da Clausula xx do Contrato de Concessdo de Transmissao
n2 xxx/xxxx, a CESSIONARIA, para cumprimento da finalidade do SISTEMA INTERLIGADO e para
permitir a conexdo da CEDENTE, devera:

I.  Promover, em acordo com a CESSIONARIA, a cessdo de uso ou transferéncia de bens e
instalagGes, com o objetivo de otimizar os investimentos e melhor caracterizar as respectivas
responsabilidades pela operagdo e manutengao dos mesmos.

D) Conforme a Clausula xx do CONTRATO, a Transferéncia N3o Onerosa das INSTALACOES TRANSFERIDAS,
objeto do referido instrumento contratual, sera efetivada mediante TERMO DE TRANSFERENCIA NAO
ONEROSA.

A CEDENTE e a CESSIONARIA tém entre si justo e acordado celebrar o presente TERMO DE TRANSFERENCIA
NAO ONEROSA xxx/xxxx, doravante denominado “TTNO xxx/xxxx” ou “TERMO”, que reger-se-a de acordo
com os seguintes termos e condi¢bes:

Clausula 12 Das Definigoes Aplicaveis ao Presente Termo

Para o efeito de permitir o perfeito entendimento e precisdo da terminologia técnica empregada neste
TERMO, fica, desde ja, acordado entre as PARTES que os termos em letras mailsculas aqui mencionados e
nao definidos, deverdo ter o mesmo significado dado ao termo no CONTRATO.

Clausula 22 Do Objeto

E objeto do presente TERMO irrevogavel, irretratdvel, e incondicional a transferéncia ndo onerosa das
INSTALACOES TRANSFERIDAS listadas no Anexo Il deste TERMO, bem como os sobressalentes discriminados
no Anexo lIl.
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Clausula 32 Dos Investimentos

Em face da presente Transferéncia N3o Onerosa, fica a CESSIONARIA isenta de pagamentos referentes aos
investimentos realizados pela CEDENTE em fun¢do do presente TERMO.

Clausula 42 Clausula42. Das Responsabilidades

A CEDENTE deverd entregar os equipamentos e sobressalentes, objeto do presente TERMO, livres e
desembaracados de quaisquer 6nus, até a entrada em operagao, juntamente com as notas fiscais e os
respectivos Termos de Garantia.

§19. Os equipamentos e materiais deverdo ser fornecidos com embalagem adequada para transporte,
ficando a CEDENTE responsavel por perdas e danos decorrentes de embalagem insuficiente e ou
inadequada.

§ 29 Deverdo ser informadas, na embalagem, as condi¢cbes de guarda e armazenamento que nao
permitam deterioracdo do material.

§32. A CEDENTE devera apresentar o desenho de embalagem, quando solicitado pela CESSIONARIA.

§ 42, A CEDENTE é responsavel pela descarga do material, ainda que ela seja feita com auxilio de pessoas
ou equipamentos da CESSIONARIA.

§ 52 A CEDENTE é responsavel pelo seguro dos equipamentos até o local de destino.
§ 62. A CESSIONARIA podera solicitar, a seu critério, um plano de carga.
§ 7. A CEDENTE deverd, atendendo solicitacdo da CESSIONARIA, informar:
l. o numero total de viagens;
IIl.  onumero minimo de viagens por semana;
M. as datas de saida;
V. o nome da transportadora;
V. peso e dimensdo por volume;
VL. quais equipamentos necessdrios para descarga nas condi¢des mais econGmicas e seguras.

§82. A entrega dos sobressalentes deverd ser executada com a presenga de um representante da
CEDENTE que devera realizar formalmente a entrega ao responsével da CESSIONARIA.

§992.  Para as atividades de recebimento e expedi¢do serdo adotados os mesmos procedimentos ja
utilizados para os materiais de propriedade da CESSIONARIA.

Clausula 52 Entrega dos equipamentos e sobressalentes

A CEDENTE deverd entregar os equipamentos e sobressalentes, objeto do presente TERMO, juntamente com
os respectivos Termos de Garantia no seguinte local de entrega:

I.  Paraas INSTALACOES TRANSFERIDAS (Anexo II)

SE [Nome e Sigla da Subestacdo] — [Endereco (Rua, N°, CEP, Bairro, Cidade)]
Il.  Para os SOBRESSALENTES (Anexo Ill)

Almoxarifado de [Nome] [Endereco (Rua, N°, CEP, Bairro, Cidade)]

§12. Para emissdo da Nota Fiscal, deverdo ser utilizados os seguintes dados, e a CEDENTE devera enviar o
arquivo xml da mesma para o e-mail: <adrianoc@chesf.gov.br> e <erasmosl@chesf.gov.br>:
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A)

Destinatério no Estado XX SE XXXXXX: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

§ 29

§ 39,

§ 49,

§ 59,

[Endereco (Rua, N°, CEP, Bairro, Cidade)]

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX — Inscrigdo Estadual: XXXXXXXXXX

O local de entrega deverd constar no corpo da nota fiscal conforme Incisos I, Il e Il desta Clausula.
Destacando-se o ICMS nos termos da legislacdo vigente.

Nos termos dos paragrafos § 5° e § 6° desta clausula, devera ser pago & CESSIONARIA, o ICMS
correspondente a diferenca entre as aliquotas aplicadas nas operacgées interestaduais e a interna.

Sobre a Transferéncia Ndo Onerosa dos bens imdveis (terrenos, edificagdes, etc), incidira o Imposto
sobre Transmissao Causa Mortis e Doag¢des de Quaisquer Bens ou Direitos — ITCD, de acordo com a
legislagao vigente no local da transferéncia.

Os custos incorridos sobre o disposto no § 32 deverdo ser pagos a CESSIONARIA em observancia ao
§ 5° e ao § 6° desta Clausula.

Caso a CESSIONARIA incorra em despesas de natureza tributaria ou fiscal em face da transferéncia
ndo onerosa, objeto do presente TERMO, a CEDENTE devera arcar com o ressarcimento de tais
despesas.

Para liquidacdo do montante correspondente ao ressarcimento citado, a CESSIONARIA efetuara a
cobranca através de documento competente para este fim, aplicando-se, no que couber, o que
determina o Titulo XX — Pagamento, do CONTRATO.

Clausula 62 Garantia de qualidade dos ativos

A garantia da qualidade dos ativos, objeto deste TERMO, é de 18 (dezoito) meses, contados da entrada em
operagado comercial.

§1¢9.

§ 29,

§ 3¢9,

§ 42,

§ 59,

Classificagdo do documento: Publico

A CEDENTE responderd pela qualidade dos equipamentos e instalacdes doados, responsabilizando-
se pelos reparos necessdrios, devidos a defeitos manifestados apds o periodo de garantia da
qualidade, desde que se constate tratar-se de defeito oculto, entendido como tal qualquer defeito
gue nao possa ser atribuido a desgaste normal, falha de operag¢ao ou de manutengao.

Em caso de defeito sistematico, deverdo ser reparadas todas as unidades de equipamentos que
compdem a transferéncia ndo onerosa, inclusive aquelas em que o defeito ndo se tenha manifestado,
mesmo estando fora de operagao.

A garantia abrange qualquer defeito que restrinja ou inviabiliza a perfeita operacdao e desempenho
dos equipamentos e instalagdes doados, de acordo com as Especificagdes Técnicas.

Sempre que for realizado qualquer reparo nos equipamentos/instala¢gdes durante o periodo de
garantia, a garantia serd renovada por um periodo de 06 (seis) meses no tocante as pegas ou
conjuntos reparados.

A responsabilidade da CEDENTE pela qualidade do fornecimento se estendera a todos os custos
associados ao defeito e reparo, quais sejam: materiais e componentes necessarios, mado de obra
utilizada, inclusive a da CESSIONARIA, embalagens e transporte de qualquer natureza, carga,
descarga, seguros, laboratérios e ensaios, equipamentos utilizados ou postos a disposi¢do, e
guaisquer outros, desde que associados ao fato.
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§ 62. Decorridos 30 (trinta) dias da comunicac¢do do defeito ao fornecedor, com cépia para a CEDENTE, se
nio for dado inicio ao reparo por parte do fornecedor a CESSIONARIA poderd providencia-lo, a seu
critério, contratando, se necessario, pessoal ou empresa especializada no assunto. Todos os custos
decorrentes desse processo serdo devidos pela CEDENTE e poderio ser cobrados pela CESSIONARIA
apos a sua contabilizagao.

§ 72. Durante o periodo de 18 (dezoito) meses, a partir da operacdo comercial, a CEDENTE indenizara a
CESSIONARIA Unica e exclusivamente por perdas e danos diretos causados as suas instalagdes,
devido a falhas dos equipamentos ou instalacdes implantadas, limitados a 10% do valor da
transferéncia nao onerosa.

§ 82.  Para liquidacdo do montante correspondente as indeniza¢des citadas, a CESSIONARIA efetuard a
cobranca através de documento competente para este fim, aplicando-se, no que couber, o que
determina o Titulo XX — Pagamento do CONTRATO.

Cladusula 72 Relagdo individualizada dos bens

A CEDENTE enviard a CESSIONARIA no ato da transferéncia dos ativos, a relacdo individualizada dos bens
classificados como Unidade de Cadastro - UC que compdem as INSTALACOES TRANSFERIDAS (Anexo 11), com
seus respectivos valores, atendendo a estrutura de cadastramento e exigéncias previstas na Resolugdo
Normativa n°367/2009, a qual revisou a Portaria DNAEE n°815/1994 e instituiu o “MANUAL DE CONTROLE
PATRIMONIAL DO SETOR ELETRICO - MCPSE”.

Clausula 82 Formalizagao da entrega dos sobressalentes

Concluida a entrega dos sobressalentes, cabe a CESSIONARIA, através de correspondéncia a ser emitida pelo
Superintendente de Operacdo - SOO, formalizar o recebimento de todos os sobressalentes previstos no
Anexo lll.

Clausula 92 Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer duvidas
oriundas do presente TERMO, com renuncia expressa de qualquer outro.

. ~ D I | -~ N N N N NN NN NN NN NN NN NN NN NN N NN NN NN NN NN ——_—I—
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E, estando assim justas e acordadas, a CEDENTE e a CESSIONARIA firmam o presente TERMO DE
TRANSFERENCIA NAO ONEROSA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus
sucessores, na presenga das testemunhas que abaixo subscrevem, para que produza seus efeitos legais e
juridicos.

Recife, de de 20XX

CEDENTE: [NOME E SIGLA DA USUARIA

[Nome do Responsavel] [Nome do Responsavel]

[Cargo] [Cargo]

CESSIONARIA: CHESF — COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

[Nome do Responsavel] [Nome do Responsavel]
[Cargo] [Cargo]

TESTEMUNHAS:
CPF: CPF
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ANEXO | - INSTALAGOES OBJETO DA TRANSFERENCIA NAO ONEROSA

Fazem parte da transferéncia ndo onerosa as INSTALACOES TRANSFERIDAS e demais itens necessarios ao
funcionamento e integrac3o das INSTALACOES DE CONEXAO ao nivel de xxx kV, conforme relagdo constante
no Anexo Il — Detalhamento das Caracteristicas dos Equipamentos a serem transferidos. O diagrama unifilar
simplificado Anexo I-B ilustra o ponto de acesso da CEDENTE, as INSTALACOES da CESSIONARIA.

ANEXO | — A: PONTOS E INSTALACOES DE CONEXAO

PONTO DE CONEXAO

INSTALACAO DE CONEXAO DA USUARIA

SUBESTACAO TENSAO | iNDICE

cODIGO
OPERACIONAL

MODULO

EQUIP

TIPO

Nota 1 : A codificacdo devera ser revisada e complementada apds a implantacdo do projeto.

ANEXO | — B: DIAGRAMA UNIFILAR
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ANEXO Il - DETALHAMENTO DAS INSTALACOES A SEREM TRANSFERIDAS
TIPO DE DESCRICAO CODIGO ATRIBUTOS VALOR
ITEM | UNIDADEDE | DOTIPODE |~ o CONTABIL | OBS.
CADASTRO BEM DESCRICAO | CONTEUDO DESCRICAO CONTEUDO (RS)
FABRICANTE FUNCAO
ANO DE ,
FABRICACAO RELES
PAINEL, MESA
1 | DE COMANDO PAINEL 305.01 IR iIRIE MATERIAL
E CUBICULO NUMERO DE
S DIMENSOES
CODIGO
OPERACIONAL
FABRICANTE CLASSE DE TENSAO (kV)
BARRAMENTO
ANO DE
Material + FABRICACAO TIPO DE MATERIAL
Mao de Obra
, | detodosos 0581 13501 | MODELO TIPO DE ISOLAMENTO
itens que
compdem a o ,
ampliacio do Ne DE SERIE TIPO DE BITOLA
barramento )
coD.
OPERACIONAL
FABRICANTE CLASSE DE TENSAO (kV)
BARRAMENTO
ANO DE
l\flaterlal + FABRICACAO TIPO DE MATERIAL
Mao de Obra
3 | detodosos 05B2 135.02 MODELO TIPO DE ISOLAMENTO
itens que
compdem a o ,
ampliacio do N DE SERIE TIPO DE BITOLA
barramento )
coD.
OPERACIONAL
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ANEXO IIl — SOBRESSALENTES

A) SOBRESSALENTES
1. MPCCS (MEDICAO, PROTECAO, COMANDO, CONTROLE E SUPERVISAO)
- MODELO/ ; QTDE
ITEM DESCRICAO FAB. REFERENCIA COD. CHESF UNID NECESSARIA VALOR
Anotacgdes:

—Todos os equipamentos e sobressalentes devem ser originais, iguais aos instalados na conexdo e de mesmo fabricante.

— Caso necessdrios instrumentos de parametrizagdo, teste ou ferramentas especiais ndo fornecidos, a CEDENTE devera
fornecé-los sem qualquer 6nus a3 CESSIONARIA.

— Entende-se por instrumento de parametrizacdo e teste, todo aquele necessdrio aos sistemas instalados,
respectivamente. Deve ser fornecida uma unidade de cada tipo.

— Entende-se por ferramenta especial toda aquela que for projetada especificamente para uso apenas nos
equipamentos, respectivamente, ndo disponivel no mercado de ferramentas nacional. Deve ser fornecida uma unidade
de cada tipo.

— Esta relagdo deve ser revisada e, se necessario, complementada apds a implanta¢do do projeto.
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ANEXO IX  REQUISITOS IMPEDITIVOS PARA ENERGIZAGAO

Requisito Situagao* Observagao
1. Instrumentos contratuais formalizados
1.1. Contrato de Conexdo ao Sistema de Transmissao — CCT
1.2. Termo de transferéncia Ndo Onerosa — TTNO
1.3. Termo Aditivo ao CCT
1.4. Acordo Operativo, incluindo a identificacdo e
responsabilidade pela manutencgdo nas instalagdes
compartilhadas e pontos de compartilhamento (fronteiras
elétricas)
2. Inexisténcia de pendéncias técnicas impeditivas
3. Formaliza¢do do Atestado de Conclusdo de Obra Provisdrio
(ACP), incluindo a relagcdo das pendéncias técnicas ndo
impeditivas com prazos para saneamento, envolvendo:
Telecom
Civil
Equipamentos / Eletromecanico
MPCCSR
Linhas de Transmissao
Servicos Auxiliares
Realizacdo de Treinamentos especificos
Regularizagao fundiaria concluida
Licenciamento ambiental concluido
Entrega de sobressalentes, reserva técnica e ferramentas
especiais concluida
8. 12 parcela do custo de implantagao paga
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Njouik

*Situagdo: Concluido/Pendente/N3o se Aplica
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